



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Declaro, sob as penas da lei, que na área destinada à Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA., objeto do Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, a ser executado com recursos do Orçamento Geral da União, possui rede de água, cuja manutenção, guarda, operação são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO Assinado de
COSTA forma digital por
ARRUDA:02 ROMULO COSTA
823065369 ARRUDA:028230
65369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE MALHA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Declaro, sob as penas da lei, que na área destinada à Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, objeto do **Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO**, a ser executado com recursos do Orçamento Geral da União, **está dentro da malha de fornecimento de energia elétrica da EQUATORIAL**. Por
Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO Assinado de forma
COSTA digital por
ARRUDA:02823 ROMULO COSTA
065369 ARRUDA:02823065
369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO ALÍCOTA DO ISS

Declaro junto à Caixa Econômica Federal que a base de cálculo para o ISSQN no município de São Pedro dos Crentes-MA, é do 100%, e sobre esta, a aplicasse a alíquota correspondente a um percentual de 5% conforme legislação tributária municipal. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO Assinado de
COSTA forma digital por
ARRUDA:02 ROMULO COSTA
823065369 ARRUDA:028230
65369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM DO POVO

Em cumprimento ao que determina a legislação correlata à formalização e celebração de Termo de Compromisso do Governo Federal, Decreto nº 6.170/2007 e conforme Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto 2023), **DECLARO** para os devidos fins e efeitos legais, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA inscrita no CNPJ Nº 24.791.154/0001-07, é detentora da posse da área destinada à Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, objeto **Contrato de Repasse Nº 962360/2024 - MINISTERIO DAS TURISMO**, onde terá sua execução em logradouro público, de domínio público, sob a jurisdição do Município, prescrito nos arts. 98 e 99 do Código Civil Brasileiro.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO	Assinado de forma
COSTA	digital por ROMULO
ARRUDA:02823	COSTA
065369	ARRUDA:028230653
	69

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DO ORÇAMENTISTA

Eu, GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA, Engenheiro Civil, **DECLARO**, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA, CNPJ Nº 01.577.844/0001-62, Responsável Técnico pelo Projeto de Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, objeto vinculado ao **Contrato de Repasse Nº 962360/2024 - MINISTERIO DO TURISMO**, que verifiquei e atesto que a especificidade local justifica a manutenção de insumo/composição com a legenda "AS" (atribuído São Paulo). **DECLARO**, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA- 1122173040-ma
CPF: 074.640.593-60

ROMULO COSTA Assinado de forma
ARRUDA:028230 digital por ROMULO
COSTA
65369 ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Declara para os devidos fins, junto à Caixa Econômica Federal – Caixa, que a obra referente ao **Contrato de Repasse Nº 962360/2024 - MINISTERIO DAS TURISMO**, que tem como objeto Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, **será executada em regime de empreitada por preço global.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO	Assinado de
COSTA	forma digital por
ARRUDA:0282	ROMULO COSTA
3065369	ARRUDA:0282306
	5369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO

Declaro junto à Caixa Econômica Federal que foi adotada para elaboração do orçamento do objeto do Contrato de Repasse Nº 962360/2024 - MINISTERIO DAS TURISMO, a alternativa Desonerada do SINAPI de 12/2024, visto que essa é a melhor opção para a administração pública. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO
COSTA
ARRUDA:02
823065369

Assinado de
forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:028230
65369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO

Declaro para os devidos fins, junto à Caixa Econômica Federal, que o **PROJETO DE ENGENHARIA** referente ao **Contrato de Repasse Nº 962360/2024 - MINISTERIO DAS TURISMO**, que tem como objeto a, Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, **FOI ANALISADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO COSTA Assinado de forma
ARRUDA:028230 digital por ROMULO
COSTA
65369 ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO**

Declaro, para os devidos fins, que a São Pedro dos Crentes-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.577.844/0001-62, dispõe de profissionais com capacidade administrativa, técnica e gerencial para plena execução da Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, objeto do Contrato de Repasse OGU-MTUR Nº 962360/2024 , indicando como responsável técnico pelo acompanhamento e fiscalização das obras o engenheiro, Guilherme Pinheiro Machado Silva, CPF: 074.640.593-60, CREA- 1122173040-MA, respeitando a previsão legal do art. 67 da Lei 8.666/93. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369

Assinado de forma
digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Proponente: São Pedro dos Crentes-MA.

Programa 5400020240003

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA DE COMISSÃO - RP8)

Contrato de Repasse: OGU/MTURISMO/CAIXA Nº 962360/2024.

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, a ser realizado no município de São Pedro dos Crentes-MA, conforme detalhado no plano de trabalho.

Eu, *ROMULO COSTA ARRUDA*, brasileiro, portador do CPF Nº 028.230.653-69 e RG Nº 0284952922004-2 SSP-MA devidamente investido no cargo de Prefeito Municipal de *São PEDRO DOS CRENTES-MA*, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62 com sede na Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000, declaro para os devidos fins de direito que a *Prefeitura Municipal* se compromete a adotar os atributos de sustentabilidade no projeto vinculado ao Contrato de Repasse -Nº 962360/2024.

Declaro também que a *Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA*, possui recursos financeiros, técnicos e estruturais de modo a garantir a conservação da obra pactuada com o Ministério do Turismo, prevendo reparos e periodicidade de manutenções necessárias durante a vida útil da edificação.

Declaro ainda, sob as penas da lei que, para a intervenção detalhada e objeto do termo de compromisso acima referenciado, a Prefeitura Municipal de *São Pedro dos Crentes-MA* possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção, conforme Lei nº 14.116/2020, art.83, § 2º e Lei nº 14.194 de 20/08/2021 art. 82 § 2º.

Declaro ainda que o Poder Legislativo está comunicado deste compromisso assumido, conforme comprovante anexo. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO
COSTA
ARRUDA:0282
3065369

Assinado de
forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:0282306
5369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

Ofício nº 020/2025– GAB

São Pedro dos Crentes-MA, 03/02/2025.

Ao
Senhor
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
Presidente da Câmara Mun.de
Vereadores de São Pedro dos Crentes -
MA. Avenida Canaã, Nº 104 \ Centro
São Pedro dos Crentes – MA
CEP: 65978000

Assunto: Contrato de Repasse OGU/MTUR nº 962360/2024.

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos nos dirigimos a Vossa Excelência para encaminhar cópia do Declaração de Sustentabilidade do Contrato de Repasse OGU/MTUR nº 962360/2024, que tem como objeto, Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, para conhecimento desta Câmara de Vereadores.

Em anexo:

- Declaração de Sustentabilidade.
- Termo de Sustentabilidade.

Atenciosamente;

ROMULO COSTA Assinado de forma
ARRUDA:028230 digital por ROMULO
65369 COSTA
ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Contrato de Repasse nº 962360/2024

Objeto: Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA

Valor Global: R\$ 400.000,00

Valor de repasse: R\$ 384.205,00

Valor de contrapartida: R\$ 15.795,00

Vigência: 36 meses

Início da vigência: 20/09/2024

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

2.1. Melhorar a Acessibilidade Urbana

2.2. Mais de emprego no campo.

3. IMPACTOS, SÓCIOECONÔMICOS

3.1. Aumento da produção de turismo

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

4.1- O objeto terá garantia civil de 05 anos.

4.2- Conservação e manutenção será realizada pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA.

5. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

5.1- Os custos com manutenção periódica do item, Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, será garantido com recursos da LOA vigente do Município de São Pedro dos Crentes-MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

6.1-Para o item **Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA**, serão conforme quadro abaixo,

Categoria Do Risco	Risco	Sim	Não	Não Se Aplica	Medidas Preventivas
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto			x	
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a execução do projeto	x			Casso Necessário contratação de suporte técnico
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a manutenção do objeto concluído			x	
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	x			Previsão de despesas no orçamento anual
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto	x			Criação de Um Comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia	x			Em decorrência de período de chuvas poderá ser necessário um Aditivo de Obra.
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.	x			Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material/equipamento no Contrato
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região			x	
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado	x			Criação de Um Comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto	x			Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material/equipamento no Contrato
OUTROS				x	

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

8.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO COSTA
ARRUDA:0282306
5369

Assinado de forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
Dados: 2025.02.03 12:12:42
+03'00"

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250874434

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1122173040

Registro: 1122173040MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES**

AVENIDA CANAÃ

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62

Nº: **S/N**

CEP: 65978000

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 400.000,00**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA jose vieira de lima

Complemento: **praça da independencia**

Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**

Data de Início: **01/04/2025**

Previsão de término: **03/11/2025**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: 65978000

Coordenadas Geográficas: **-6.824501, -46.531237**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES**

CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

Quantidade

2.674,14

Unidade

m²

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

Quantidade

2.674,14

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto e Fiscalização, reforma praça da independencia de São Pedro dos Crentes.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

RNP: 1122173040

Data: 03/02/2025 08:31:13

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA - CPF: 074.640.593-60

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ: 01.577.844/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **31/01/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **8306059019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xD61Y
Impresso em: 03/02/2025 às 08:31:14 por: , ip: 167.249.14.161

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



Nº OPERAÇÃO
15069/2024Nº TRANSFEREGOV
962360PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA / PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	0,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,12%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,98%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 0,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Documento assinado digitalmente

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data

gov.br

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Data: 05/02/2025 15:24:35-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

CREA/CAU: 1122173040-MA

ART/RRT: MA20250874434

Av. Canaã 102, CENTRO, SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA CEP: 659 78000

**CERTIDÃO DE DISPENÇA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
MUNICIPAL Nº 01/2025 VENCIMENTO 30/12/2025**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com base na Lei Municipal Nº 201/2009 Art. 1º, que institui o código de postura municipal de São Pedro dos Crentes - Ma. Autoriza a Prefeitura de São Pedro dos Crentes - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 01.577.844/0001-62 a executar sob Convênio nº 15069/2024 a CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, zona urbana de São Pedro dos Crentes - Ma.

De acordo com a fiscalização ambiental realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o impacto ambiental foi considerado desprezível, pois não haverá qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológica que afetem a saúde, a segurança humana, a fauna e flora, como postula o Art. 1º da política municipal ambiental, Lei Municipal Ambiental nº 201/2009.

Para o requerido informamos que a mesma não está dispensada de apresentar as demais licenças e/ou autorizações legalmente cabíveis, bem como de observar em sua atividade, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se ao infrator, pessoa física ou jurídica, as sanções previstas no ordenamento jurídico.

São Pedro dos Crentes - Ma 04 de Fevereiro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

NEIVA MARIA DE ARRUDA LEDA JORGE

Data: 05/02/2025 11:25:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Av. Canaã 102, CENTRO, SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA CEP: 65978000

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

São Pedro Dos Crentes

2025

SUMÁRIO

Sumário

CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	3
ESTUDOS PRELIMINARES.....	3
LOCAL DA OBRA	4
ABREVIATURAS	4
SERVIÇOS PRELIMINARES	4
MEIO FIO	5
CALÇAMENTO	5
ILUMINAÇÃO	5
RELATORIO FOTOGRAFICO	6
PROJETO.....	9

Memorial Descritivo

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de São Pedro Dos Crentes

PRAZO:

150 dias após a assinatura do contrato

AUTOR DO PROJETO:

Eng. Civil Guilherme Pinheiro Machado Silva com o CREA nº 1122173040MA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para a reforma da praça da independência do município.

NORMAS:

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

2. ESTUDOS PRELIMINARES

OBEJETO

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, padronização e execução do projeto de reforma da praça da independência do município de São Pedro Dos Crentes - MA.

METODOLOGIA

No dia 02 de dezembro de 2024 foi vistoriada a área e levantada as necessidades para a reforma da Praça. Visando estabelecer um novo ambiente para a prática de exercícios e lazer da população local.

3. LOCAL DA OBRA

Av. Jose Vieira de Lima, centro de São Pedro dos Crentes. Coordenadas geográfica (6°49'26.8"S 46°31'51.4"W)

4. ABREVIATURAS

ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

NBR - NORMA BRASILEIRA

RN – REFERÊNCIA

V.F – Vista Frontal

5. SERVIÇOS PRELIMINARES

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final, empresa, dentre outras informações necessárias.

Em todo o perímetro da obra colocar a (Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m), para a finalidade de proteção a entrada de pessoas não autorizada no canteiro de obra.

I. ALMOXARIFADO

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica.

(EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF 04/2016)


II. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m para a execução da fundação da estrutura dos canteiros e passagem dos sistemas elétricos e hidráulicos da mesma.

6. MEIO FIO


O meio fio existente que se encontra danificado será necessária sua troca, em alguns pontos como mostra no projeto terá a necessidade de mudança e de nova instalação.

7. CALÇAMENTO



O calçamento da praça deverá seguir o padrão a cima sendo trocado apenas a cor branca por azul.

8. ILUMINAÇÃO




ESPECIFICAÇÕES DO POSTE:


Produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica.

- Altura do poste 9 metros.
- Normatizados conforme NBR-14744;
- Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (opcional);
- Janela de inspeção (opcional);
- A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado


RELATORIO FOTOGRAFICO








PROJETO



Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Data: 05/02/2025 15:09:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

Ofício nº 020/2025– GAB

São Pedro dos Crentes-MA, 03/02/2025.

Ao
Senhor
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
Presidente da Câmara Mun.de
Vereadores de São Pedro dos Crentes -
MA. Avenida Canaã, Nº 104 \ Centro
São Pedro dos Crentes – MA
CEP: 65978000

Assunto: Contrato de Repasse OGU/MTUR nº 962360/2024.

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos nos dirigimos a Vossa Excelência para encaminhar cópia do Declaração de Sustentabilidade do Contrato de Repasse OGU/MTUR nº 962360/2024, que tem como objeto, Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, para conhecimento desta Câmara de Vereadores.

Em anexo:

- Declaração de Sustentabilidade.
- Termo de Sustentabilidade.

Atenciosamente;

ROMULO COSTA Assinado de forma
ARRUDA:028230 digital por ROMULO
65369 COSTA
ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

RECEBIDO
EM: 06 / 02 / 2025
Ryanna Viana
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Proponente: São Pedro dos Crentes-MA.

Programa 5400020240003

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA DE COMISSÃO - RP8)

Contrato de Repasse: OGU/MTURISMO/CAIXA Nº 962360/2024.

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, a ser realizado no município de São Pedro dos Crentes-MA, conforme detalhado no plano de trabalho.

Eu, **ROMULO COSTA ARRUDA**, brasileiro, portador do CPF Nº 028.230.653-69 e RG Nº 0284952922004-2 SSP-MA devidamente investido no cargo de Prefeito Municipal de **São PEDRO DOS CRENTES-MA**, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62 com sede na Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000, declaro para os devidos fins de direito que a **Prefeitura Municipal** se compromete a adotar os atributos de sustentabilidade no projeto vinculado ao Contrato de Repasse -Nº 962360/2024.

Declaro também que a **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA**, possui recursos financeiros, técnicos e estruturais de modo a garantir a conservação da obra pactuada com o Ministério do Turismo, prevendo reparos e periodicidade de manutenções necessárias durante a vida útil da edificação.

Declaro ainda, sob as penas da lei que, para a intervenção detalhada e objeto do termo de compromisso acima referenciado, a Prefeitura Municipal de **São Pedro dos Crentes-MA** possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção, conforme Lei nº 14.116/2020, art.83, § 2º e Lei nº 14.194 de 20/08/2021 art. 82 § 2º.

Declaro ainda que o Poder Legislativo está comunicado deste compromisso assumido, conforme comprovante anexo. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO
COSTA
ARRUDA:0282
3065369

Assinado de
forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:0282306
5369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

RECEBIDO

EM: 06 / 02 / 2025

[Assinatura]
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Contrato de Repasse nº 962360/2024

Objeto: Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA

Valor Global: R\$ 400.000,00

Valor de repasse: R\$ 384.205,00

Valor de contrapartida: R\$ 15.795,00

Vigência: 36 meses

Início da vigência: 20/09/2024

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

2.1. Melhorar a Acessibilidade Urbana

2.2. Mais de emprego no campo.

3.IMPACTOS, SÓCIOECONÔMICOS

3.1. Aumento da produção de turismo

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

4.1- O objeto terá garantia civil de 05 anos.

4.2- Conservação e manutenção será realizada pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA.

5.CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

5.1- Os custos com manutenção periódica do item, Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA, será garantido com recursos da LOA vigente do Município de São Pedro dos Crentes-MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

6.1-Para o item **Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA**, serão conforme quadro abaixo,

Categoria Do Risco	Risco	Sim	Não	Não Se Aplica	Medidas Preventivas
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto			x	
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a execução do projeto	x			Casso Necessário contratação de suporte técnico
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a manutenção do objeto concluído			x	
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	x			Previsão de despesas no orçamento anual
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto	x			Criação de Um Comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia	x			Em decorrência de período de chuvas poderá ser necessário um Aditivo de Obra.
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.	x			Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material/equipamento no Contrato
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região			x	
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado	x			Criação de Um Comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto	x			Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material/equipamento no Contrato
OUTROS				x	

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

8.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura.

São Pedro dos Crentes-MA, 30/01/2025.

ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
5369

Assinado de forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA-02823065369
Dados: 2025.02.03 12:12:42
-03'00'

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
15069/2024Nº TRANSFEREGOV
962360PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA / PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

0,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,12%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,98%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 0,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Documento assinado digitalmente



GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

Data: 05/02/2025 15:24:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

CREA/CAU: 1122173040-MA

ART/RRT: MA20250874434



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 15069/2024	Nº TGOV 962360	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	Apelido Empreendimento PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	Descrição do Lote PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
---------------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	400.000,00	% Período	19,53%	14,20%	24,23%	22,68%	17,87%	1,49%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.804,45	% Período	19,53%	14,20%	24,23%	22,68%	17,87%	1,49%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	72.911,64	% Período	19,53%	14,20%	24,23%	22,68%	17,87%	1,49%						
1.3.	MUDANÇA DE MEIO FIO DANIFICADO	68.786,74	% Período	59,31%	40,69%										
1.4.	DEMOLIÇÃO QUIOSQUE	25.933,57	% Período	41,86%	58,14%										
1.5.	CALÇADAS DE PÁSSEIO (BLOQUETE)	147.570,00	% Período			50,00%	50,00%								
1.6.	ELETRICA EM GERAL	47.006,90	% Período					100,00%							
1.7.	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE	11.360,40	% Período					97,74%	2,26%						
1.8.	PINTURA FINAL	4.593,00	% Período						100,00%						
Total: R\$ 400.000,00				%	19,53%	14,20%	24,23%	22,68%	17,87%	1,49%					
Período	Repasso	75.016,34	54.547,50	93.087,04	67.150,31	68.675,45	5.728,36								
	Contrapartida	3.083,99	2.242,49	3.626,84	3.582,82	2.823,31	235,50								
	Outros	-	-	-	-	-	-								
	Investimento	78.100,33	56.790,00	96.713,82	70.733,13	71.498,77	5.963,86								
Acumulado	%	19,53%	33,72%	57,95%	80,63%	98,51%	100,00%								
	Repasso	75.016,34	129.563,84	222.650,88	309.801,19	378.476,64	384.205,00								
	Contrapartida	3.083,99	5.326,48	9.153,37	12.736,19	15.559,50	15.795,00								
	Outros	-	-	-	-	-	-								
	Investimento	78.100,33	134.890,33	231.804,25	322.537,38	394.036,15	400.000,00								

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Local

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data



Documento assinado digitalmente

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

Data: 05/02/2025 15:28:15-0300

Verifique em <https://validar.dfd.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

CREA/CAU: 1122173040-MA

ART/RRT: MA20250874434

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1506/2024	652560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PRACA DA INDEPENDENCIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SÃO LUIS	12/24/05/21	PRACA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES
			BD11 24,98% BD12 0,00% BD13 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRACA DA INDEPENDENCIA									
1.1.1	SINAPI	001	PRACA DA INDEPENDENCIA SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,00	1.443,79	BD11	-	460.000,00
1.1.1	SINAPI	001	PRACA DA INDEPENDENCIA SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,00	1.443,79	BD11	1.504,45	1.604,45 RA
1.2.1	SINAPI	9078	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	144,00	100,78	BD11	128,70	72311,94 RA
1.2.2	SINAPI	94215	MESES DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	7.232,51	BD11	9.039,19	54.235,14 RA
1.3.1	SINAPI	94276	CONFECIONAMENTO DE GUIA, MEDIDOR, EM TRECHO CURVO 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIORES X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF. 01/2024	M	600,00	52,28	BD11	65,34	58.006,00 RA
1.3.2	SINAPI	101350	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO VAOÇÃO DE FORMA MANUAL	MES	6,00	3.998,07	BD11	4.959,79	29.860,74 RA
1.4.1	SINAPI	97624	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO VAOÇÃO DE FORMA MANUAL DEMOLEÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA	M3	3,00	102,95	BD11	132,42	397,26 RA
1.4.2	SINAPI	104790	COM MATELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M3	3,00	107,99	BD11	134,97	404,91 RA
1.4.3	SINAPI	101517	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	4.021,67	BD11	5.026,28	25.131,40 RA
1.5.1	SINAPI	82402	CALCULADOS DE PASSADO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 EXECUÇÃO DE PASSADO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16	M2	1.500,00	78,72	BD11	98,38	147.570,00 RA
1.6.1	SINAPI	91847	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2023 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	500,00	12,82	BD11	16,02	8.010,00 RA
1.6.2	SINAPI	92880	PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020 POSTO DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA ENGASTADO	M	500,00	11,35	BD11	14,19	7.095,00 RA
1.6.3	SINAPI	106623	PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020 PISO DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA ENGASTADO	UN	10,00	2.555,80	BD11	3.180,49	31.804,80 RA
1.7.1	SINAPI	103347	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X24 CM ESPESURA 14 CM E ARGAMASSA DE	M2	20,00	61,24	BD11	114,03	2.280,60 RA
1.7.2	SINAPI	94507	PORTA EM AÇO DE ABIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	1,00	688,73	BD11	862,02	862,02 RA
1.7.3	SINAPI	94569	FERREJÃO EXCLUSIVO ALZAR ACABAMENTO E CONTRAFRANCO FRANCO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2024	M2	3,00	669,30	BD11	856,49	2.569,47 RA
1.7.4	SINAPI	87398	ARGAMASSA TRACO 1:1:5 7,5 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA UNIDA PARA EMBOCCAMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE	M3	1,00	718,82	BD11	892,13	892,13 RA
1.7.5	SINAPI	96113	FORNO EM PLACAS DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019 AF. 09/2023	M2	9,00	47,51	BD11	59,38	534,42 RA
1.7.6	SINAPI	86633	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X24 CM ESPESURA 14 CM E ARGAMASSA DE	UN	1,00	439,96	BD11	549,86	549,86 RA
1.7.7	SINAPI	98094	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X24 CM ESPESURA 14 CM E ARGAMASSA DE	UN	0,50	2.724,37	BD11	3.404,92	1.702,46 RA
1.7.8	SINAPI	104642	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	18,00	11,42	BD11	14,27	259,86 RA
1.7.9	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	9,00	154,92	BD11	193,62	1.742,58 RA
1.8.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MECHÃO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAO) PISTA DE PISO COM TINTA ACILICA APLICAÇÃO MANUAL, 2	M	900,00	1,60	BD11	2,00	1.800,00 RA
1.8.2	SINAPI	102491	PISTA DE PISO COM TINTA ACILICA APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMOS, INCLUSO TUDO PREPARADOR AF. 06/2021	M2	100,00	22,35	BD11	27,93	2.793,00 RA

Exemplos sociais:

Para elaboração deste documento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Ed. contida no arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.			
Siglas da Composição do Investimento: RA - Récipe proporcional entre Récipes e Contrapartida RP - 100% Récipe; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.			

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Documento assinado digitalmente

Local

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

Assinatura: 4 de fevereiro de 2025

Data: 05/07/2025 15:27:07-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CRECA/CAU: 112217386-MA
ART/RRT: MA0250674434