



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 280/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, sediada na Av Domingos Guida, nº 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba – MA, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04, neste ato representada pelo Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 07427279992021-8 SSP/MA, e CPF nº 529.648.503-30, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 123/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 031/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha readequada, anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do contrato iniciará a partir da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado a critério da administração, sempre respeitando os limites da lei.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 572.408,83 (quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,



fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

06- SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

04.122.0052.2020.0000- Man. da Sec. de Infraestrutura

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

15.451.0052.2021.0000- Construção, Ampliação e Adaptação e Recup. De
Prédios Públicos

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente a execução dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.1. mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

5.5. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

5.6. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão



Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.1.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços acordados para execução do objeto deste Contrato não serão reajustados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Os serviços deverão ser realizados no município de São Pedro dos Crentes/MA, mediante Ordem de Execução, em conformidade com o anexo I e proposta de preços da licitante.

8.2. O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços emitida pela Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Podendo para isso:

- a) Solicitar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à substituição de material defeituoso ou avariados;
- b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is), nos termos contratados, para efeito de pagamento.

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas ao órgão, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, nas quantidades autorizadas e nas especificações contidas no edital e anexos;

10.1.1. Comunicar a Secretaria de Infraestrutura qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

10.1.2. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

10.1.3. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.1.4. Substituir, às suas expensas, nos prazos estabelecidos os veículos em que se verifique defeitos ou incorreções

10.1.5 Manter os veículos com a documentação exigida pelos órgãos de controle.

10.1.6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações demandas decorrentes de danos, seja



por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

10.1.7. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venha a incidir, direta ou indiretamente, sobre o produto vendido;

10.1.8. Durante a vigência do contrato a contratada estará sujeita a fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, quanto ao recolhimento das verbas trabalhistas referentes a contratação de trabalho avulso.

10.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

10.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do Contrato através de preposto devidamente designado, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.

10.2.2. Supervisionar os serviços na periodicidade estabelecida nos seus normativos e comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na sua execução.

10.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.2.4. Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo recebimento do produto objeto desta licitação;

10.2.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades, quando for o caso.

10.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações deste Edital.

10.2.7. Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA, observadas as exigências legais e as constantes deste edital;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a prefeitura municipal de São Pedro dos Crentes - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena;

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no diário oficial do Estado do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais;

11.3. No caso de Inadimplemento, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

11.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no



cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

11.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por período não superior a 02 (dois) anos;

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

11.4. As sanções previstas nos itens 11.1, 11.3.4, 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 15.3.2 e 15.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias;

11.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar com aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para providências cabíveis;

11.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 27 de outubro de 2023.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.27 10:29:29 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 13.500.739/0001-04
SR. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



ISMAEL PEREIRA DA SILVA

ISMAEL PEREIRA DA SILVA

CPF: 030.767.933-06

PORTARIA Nº 036/2022

FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1 Deividson S. Moura CPF: 522193483-34
2 Sra. Carine dos Santos Cardozo CPF: 068.449.473-70



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAlBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023.

PROPOSTA READEQUADA

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA.
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023.

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Prezado Senhores,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº 01/2023 - CPL:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega;

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços conforme



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAlBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

descrito no Anexo I, contados a partir da ordem de fornecimento/execução;

4. DECLARAÇÃO: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001
AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº 105, Centro, São Raimundo das Mangabeiras;

Sambaíba/MA, 20 de Outubro de 2023.

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 08:32:52 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSERIONIV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DEONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DEONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REP.
			12/2019
			02/2022
			08/2023
			03/2017
			04/2022
			09/2023
			0,00%
			0,00%

RESUMO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.702,31	11,88
2	CONTRAPISO	R\$ 26.640,45	4,13
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 29.433,85	4,56
4	ALVENARIA	R\$ 17.874,48	3,17
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO	R\$ 44.982,68	6,98
6	PINTURA	R\$ 7.996,53	1,42
7	ESTRUTURA	R\$ 39.387,31	6,11
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA	R\$ 191.304,96	34,71
9	ESQUADRIAS	R\$ 25.773,65	4,92
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.043,82	0,58
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.576,09	0,68
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.914,50	2,85
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.028,41	1,34
14	FORRO	R\$ 31.846,44	6,37
15	COBERTURA	R\$ 42.734,28	8,55
	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.169,07	1,76
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 114.402,02	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 458.006,80	
	VALOR TOTAL:	R\$ 572.408,83	

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por BRENDA
OLIVEIRA LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:04:38 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:52964850
330

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
08:33:38 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERBAO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			110,68%
			115,68%
			111,93%
			110,68%
			-
			114,08%
			0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 76.702,31
1.1	012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 254,59	R\$ 318,19	'R\$ '318,19
1.2	00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 15.604,74	R\$ 19.502,80	'R\$ '19.502,80
1.3	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 6.145,39	R\$ 7.680,51	'R\$ '46.083,06
1.4	110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	6,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.799,71	'R\$ '10.798,26
2		CONTRAPISO						R\$ 26.640,45
2.1		TÉRREO						R\$ 16.510,53
2.1.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,35	R\$ 338,90	R\$ 423,56	'R\$ '4.807,41
2.1.2	113729	Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar	ORSE	l	135,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	'R\$ '2.359,80
2.1.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	'R\$ '9.343,32
2.2		1º PAVIMENTO						R\$ 10.129,92
2.2.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	'R\$ '9.343,32
2.2.2	113729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	l	45,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	'R\$ '786,60
3		REVESTIMENTO CERÂMICO						R\$ 29.433,85
3.1		TÉRREO						R\$ 16.112,14
3.1.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	'R\$ '700,65
3.1.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	62,92	R\$ 54,50	R\$ 68,11	'R\$ '4.285,48
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	157,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	'R\$ '9.493,79
3.1.4	M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	'R\$ '736,50
3.1.5	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	'R\$ '895,72
3.2		1º PAVIMENTO						R\$ 13.321,71

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 08:01:10 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20 08:34:19
-03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA. CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,08%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERBA	MOBILIA	MES	PREP.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2016/12	110,66%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONV	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111,93%	70,03%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110,60%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/06 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	'R\$ '1.401,30
3.2.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 54,50	R\$ 68,11	'R\$ '612,99
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	'R\$ '9.675,20
3.2.4	M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	'R\$ '736,50
3.2.5	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	'R\$ '895,72
4	ALVENARIA							R\$ 17.874,48
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,41	R\$ 119,77	R\$ 149,69	'R\$ '17.874,48
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO							R\$ 44.982,68
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	762,30	R\$ 5,90	R\$ 7,37	'R\$ '5.618,15
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 28,06	R\$ 35,07	'R\$ '26.733,86
5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 2,74	R\$ 3,42	'R\$ '2.607,07
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	360,00	R\$ 14,94	R\$ 18,67	'R\$ '6.721,20
5.5	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	320,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	'R\$ '3.302,40
6	PINTURA							R\$ 7.996,53
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	762,30	R\$ 8,39	R\$ 10,49	'R\$ '7.996,53
7	ESTRUTURA							R\$ 39.387,31
7.1	LAJE DA COBERTURA							R\$ 22.179,36
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	276,00	R\$ 64,30	R\$ 80,36	'R\$ '22.179,36
7.2	PILAR							R\$ 3.338,67
7.2.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$ 722,38	R\$ 902,83	'R\$ '839,63

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,55%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VEREJO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12	110,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSOIPONIV	2022/02 - Bão Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 BEM DESENERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2023/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 BEM DESENERAÇÃO	114,08%	71,35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANILHA DE CANTABILIDADE								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	19,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	'R\$ '1.621,84
7.2.3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	60,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	'R\$ '877,20
7.3	VIGA							R\$ 13.869,28
7.3.1	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	R\$ 734,94	R\$ 918,53	'R\$ '4.133,39
7.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,23	R\$ 9,82	R\$ 12,27	'R\$ '6.420,03
7.3.3	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	26,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	'R\$ '2.219,36
7.3.4	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	75,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	'R\$ '1.096,50
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA							R\$ 191.304,96
8.1	S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	128,00	R\$ 1.195,85	R\$ 1.494,57	'R\$ '191.304,96
9	ESQUADRIAS							R\$ 25.773,65
9.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 525,40	R\$ 656,64	'R\$ '3.939,84
9.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	11,00	R\$ 666,85	R\$ 833,43	'R\$ '9.167,73
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 549,57	R\$ 686,85	'R\$ '1.373,70
9.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,31	R\$ 440,33	R\$ 550,32	'R\$ '2.922,20
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 228,27	R\$ 285,29	'R\$ '5.135,22
9.6	S12952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 2.588,38	R\$ 3.234,96	'R\$ '3.234,96
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 3.043,82
10.1	S01136	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	44,00	R\$ 6,73	R\$ 8,41	'R\$ '370,04
10.2	S01168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	22,00	R\$ 6,21	R\$ 7,76	'R\$ '170,72
10.3	S01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	19,00	R\$ 11,66	R\$ 14,57	'R\$ '276,83

BRENDA OLIVEIRA
LIMA.0543354334
0

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA.0543354334
Dados: 2023.10.20 08:06:11
-03'00'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR.5296485
0330

Assinado de forma
digital por LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR.52964850330
Dados: 2023.10.20
08:35:46 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	PREÇO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	110,00%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDPONV	2022/02 - São Luís	115,00%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	113,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2019/11 SEM DESENERAÇÃO	116,68%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESENERAÇÃO	114,08%	71,35%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	85,00	R\$ 7,12	R\$ 8,90	'R\$ '756,50
10.5	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 821,18	R\$ 1.026,31	'R\$ '1.026,31
10.6	594706S	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	ORSE	un	1,00	R\$ 29,30	R\$ 36,62	'R\$ '36,62
10.7	501048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 11,49	R\$ 14,36	'R\$ '57,44
10.8	501083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 11,25	R\$ 14,06	'R\$ '70,30
10.9	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 18,63	'R\$ '37,26
10.10	5103042S	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ORSE	un	15,00	R\$ 12,90	R\$ 16,12	'R\$ '241,80
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 3.576,09
11.1	589800S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	60,00	R\$ 18,84	R\$ 23,55	'R\$ '1.413,00
11.2	589798S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	16,00	R\$ 9,02	R\$ 11,27	'R\$ '180,32
11.3	598110S	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 213,32	R\$ 266,61	'R\$ '1.066,44
11.4	589504S	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 12,26	R\$ 15,32	'R\$ '30,64
11.5	589710S	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	'R\$ '13,45
11.6	589495S	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,46	R\$ 13,07	'R\$ '13,07
11.7	00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00	R\$ 368,16	R\$ 460,13	'R\$ '460,13
11.8	5101807S	Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 319,28	R\$ 399,04	'R\$ '399,04
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 14.914,50
12.1	513157	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	30,00	R\$ 34,96	R\$ 43,69	'R\$ '1.310,70
12.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 101,97	R\$ 127,44	'R\$ '5.097,60

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 08:06:24 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
Data: 2023.10.20 08:36:31
-03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12	110,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luis	110,68%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESENERAÇÃO	110,64%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESENERAÇÃO	114,06%	71,38%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
12.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 333,01	R\$ 416,20	'R\$ '832,40
12.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 7,09	R\$ 8,86	'R\$ '177,20
12.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	'R\$ '103,20
12.6	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 11,20	R\$ 14,00	'R\$ '1.400,00
12.7	503398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 159,85	R\$ 199,78	'R\$ '5.993,40
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS							R\$ 7.028,41
13.1	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,92	R\$ 1.309,69	'R\$ '1.309,69
13.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 348,12	R\$ 435,08	'R\$ '3.480,64
13.3	00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 8,66	R\$ 10,82	'R\$ '86,56
13.4	00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 116,51	R\$ 145,61	'R\$ '1.164,88
13.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 98,68	R\$ 123,33	'R\$ '986,64
14	FORRO							R\$ 31.846,44
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	466,00	R\$ 54,68	R\$ 68,34	'R\$ '31.846,44
15	COBERTURA							R\$ 42.734,28
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 95,27	R\$ 119,07	'R\$ '26.458,54
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 43,04	R\$ 53,79	'R\$ '11.952,68
15.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	38,96	R\$ 26,22	R\$ 32,77	'R\$ '1.276,72
15.4	500310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	35,73	R\$ 68,22	R\$ 85,26	'R\$ '3.046,34



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12	110,88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DISPONIV	2022/02 - São Luis	119,69%	-	02/2022
		GRSE	2023/08	111,93%	70,07%	05/2023
		SIORO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	-	03/2017
		SIORG	2022/01	-	-	04/2022
		SIAPSI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,33%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 9.169,07
16.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	415,92	R\$ 6,98	R\$ 8,72	'R\$ '3.626,82
16.2	150907	LIMPEZA DE VIDROS	CAEMA	m2	128,00	R\$ 2,11	R\$ 2,64	'R\$ '337,92
16.3	202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições Próprias	DIÁRIA	9,00	R\$ 58,37	R\$ 72,95	'R\$ '656,49
16.4	INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	m²	552,00	R\$ 5,30	R\$ 6,62	'R\$ '3.654,24
16.5	202315	CONTAINER 2023	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 143,00	R\$ 178,72	'R\$ '893,60
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 114.402,02
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 458.006,80
						VALOR TOTAL:		R\$ 572.408,83

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:06:41 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUZ
SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 08:37:09 -03'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTES:	VERBAÇÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	201812	118,69%	-	12/2019
		INDESPONIV	202202 - São Luis	116,06%	-	02/2022
		ORSE	202308	111,93%	70,07%	08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	201611 SEM DEBONERAÇÃO	116,68%	-	03/2017
		SICRO	202201	-	-	04/2022
		SINAPI	202308 SEM DEBONERAÇÃO	114,09%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.702,31	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%			100,00%
			R\$ 38.351,16	R\$ 15.340,46	R\$ 15.340,46	R\$ 7.670,23			R\$ 76.702,31
2	CONTRAPISO	R\$ 26.640,45	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 13.320,22	R\$ 13.320,22					R\$ 26.640,45
	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 29.433,85		50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 14.716,93	R\$ 14.716,93				R\$ 29.433,85
4	ALVENARIA	R\$ 17.874,48	75,00%	25,00%					100,00%
			R\$ 13.405,86	R\$ 4.468,62					R\$ 17.874,48
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO	R\$ 44.982,68		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	PREPARADOR - EMASSAMENTO			R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 44.982,68
6	PINTURA	R\$ 7.996,53					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 3.998,26	R\$ 3.998,26	R\$ 7.996,53
7	ESTRUTURA	R\$ 39.387,31	75,00%	25,00%					100,00%
			R\$ 29.540,48	R\$ 9.846,83					R\$ 39.387,31
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA	R\$ 191.304,96			15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 28.695,74	R\$ 57.391,49	R\$ 57.391,49	R\$ 47.826,24	R\$ 191.304,96
9	ESQUADRIAS	R\$ 25.773,65		15,00%	15,00%	50,00%	20,00%		100,00%
				R\$ 3.866,05	R\$ 3.866,05	R\$ 12.886,82	R\$ 5.154,73		R\$ 25.773,65
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.043,82		25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
				R\$ 760,96	R\$ 1.521,91	R\$ 760,96			R\$ 3.043,82
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.576,09		50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
				R\$ 1.788,05	R\$ 894,02	R\$ 894,02			R\$ 3.576,09
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.914,50		50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 7.457,25	R\$ 7.457,25				R\$ 14.914,50
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.028,41				20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
						R\$ 1.405,68	R\$ 1.405,68	R\$ 4.217,05	R\$ 7.028,41
14	FORRO	R\$ 31.846,44					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 15.923,22	R\$ 15.923,22	R\$ 31.846,44
15	COBERTURA	R\$ 42.734,28			20,00%	20,00%	60,00%		100,00%
					R\$ 8.546,86	R\$ 8.546,86	R\$ 25.640,57		R\$ 42.734,28
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.169,07						100,00%	100,00%
								R\$ 9.169,07	R\$ 9.169,07
		R\$ 572.408,83	R\$ 94.617,72	R\$ 80.561,89	R\$ 90.035,75	R\$ 98.552,59	R\$ 118.510,49	R\$ 90.130,38	R\$ 572.408,83
			R\$ 94.617,72	R\$ 175.179,61	R\$ 265.215,37	R\$ 363.767,96	R\$ 482.278,45	R\$ 572.408,83	

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Assinado de forma digital por BRENDA OLIVEIRA LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 08:07:05 -0'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:52964850
330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20 08:38:29 -0'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24.08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDISPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO
		SICRO	2022/04
		SINAPI	2023/08 SEM DEBONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			12/2019
			02/2022
			03/2023
			03/2017
			04/2022
			09/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

1.1. 012023 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA (UND)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 254,59
					TOTAL Serviço:
					R\$ 254,59
					VALOR:
					R\$ 254,59

1.2. 00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15.604,74
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 15.604,74
					VALOR:
					R\$ 15.604,74

1.3. 00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 6.145,39
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 6.145,39
					VALOR:
					R\$ 6.145,39

1.10491 Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m (mês)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 1.440,00
					TOTAL Serviço:
					R\$ 1.440,00
					VALOR:
					R\$ 1.440,00

2.1.1. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 56,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,70
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 66,86
					TOTAL Material:
					R\$ 240,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 15,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 97,91
					VALOR:
					R\$ 338,90

BRENDA OLIVEIRA
LIMA-05433543340
Assinado de forma digital por BRENDA OLIVEIRA LIMA em 05/10/2023 10:20:08-07:29
0100

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR-529648503
30
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR em 05/10/2023 10:20:08-07:29
0100

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,68%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERBAÇO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	MSDIPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			116,68%
			115,66%
			111,93%
			118,88%
			-
			114,08%
			0,00%
			0,00%
			12/2019
			03/2022
			04/2023
			03/2017
			04/2022
			04/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
2.1.2. 113729 Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar (I)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729 VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
TOTAL Material:					R\$ 13,99
VALOR:					R\$ 13,99

2.1.3. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 37,18	R\$ 6,03
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 38,82	R\$ 7,75
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 30,02	R\$ 19,16
TOTAL Serviço:					R\$ 32,93
VALOR:					R\$ 32,93

2.2.1. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 37,18	R\$ 6,03
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 38,82	R\$ 7,75
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 30,02	R\$ 19,16
TOTAL Serviço:					R\$ 32,93
VALOR:					R\$ 32,93

2.2.2. 113729 VedaReboco Rebotec 1l ou similar (I)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729 VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
TOTAL Material:					R\$ 13,99

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24.58%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GABMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSUPONIV	2022/02 - 1580 Lurs
		GRSE	2023-08
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	VALOR:	R\$ 13,99
---------------------	--------	-----------

87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 30,67	R\$ 34,15
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 42,95
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 20,03	R\$ 16,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 15,40	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,34
VALOR:					R\$ 62,29

3.1.2. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 30,67	R\$ 32,85
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 41,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 20,03	R\$ 10,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 15,40	R\$ 2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,87
VALOR:					R\$ 54,50

3.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONTV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
0001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 205 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 30,67	R\$ 32,51
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
					TOTAL Material:	R\$ 41,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 20,03	R\$ 5,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 15,40	R\$ 2,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,10
					VALOR:	R\$ 48,38

3.1.4. M1961 Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar (un)

N. Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1961	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 19,6400	R\$ 19,6400
					TOTAL Material:	R\$ 19,6400
					VALOR:	R\$ 19,64

3.1.5. INS-46811364 Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364	Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
					TOTAL Material:	R\$ 25,60
					VALOR:	R\$ 25,60

3.2.1. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24.98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12	110.88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDIPONIV	2022/02 - 588 Lote	115.60%	-	02/2022
		OFIDE	2023/06	111.93%	70.07%	06/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110.88%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114.06%	71.35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,5 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 30,67	R\$ 34,15
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:						R\$ 42,95

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 20,03	R\$ 16,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 15,40	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,34
VALOR:						R\$ 62,29

87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,5 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 30,67	R\$ 32,85
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:						R\$ 41,65

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 20,03	R\$ 10,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 15,40	R\$ 2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,87
VALOR:						R\$ 54,50

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24.98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	TICOM	NEB	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	110.65%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONTV	2022/02 - São Luis	115.00%	-	02/2022
		GRUE	2023/08	111.93%	70.97%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO	118.86%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023-08 SEM DEBONERAÇÃO	114.08%	71.35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

3.2.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 30,67	R\$ 32,51
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 41,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 20,03	R\$ 5,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 15,40	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,10
VALOR:					R\$ 48,38

3.2.4. M1961 *Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1961 Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 19,6400	R\$ 19,6400
TOTAL Material:					R\$ 19,6400
VALOR:					R\$ 19,64

3.2.5. INS-46811364 Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364 Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
TOTAL Material:					R\$ 25,60
VALOR:					R\$ 25,60

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20
08:16:07 -03'00'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:52964850
330

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
08:45:41 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	GABIMA	2019/12
CIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSTRONOV	2022/02 - 580 LUG
		CRUE	2023/08
		SICNO 2	2016/11 SEM DESGONERAÇÃO
		SICNO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESGONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

4.103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM F. ARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R\$ 0,67	R\$ 37,94
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00970000	R\$ 27,12	R\$ 0,26
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,80500000	R\$ 1,81	R\$ 1,46
TOTAL Material:					R\$ 39,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03000000	R\$ 17,65	R\$ 53,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51500000	R\$ 15,40	R\$ 20,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 452,58	R\$ 6,06
TOTAL Serviço:					R\$ 6,06
VALOR:					R\$ 119,77

5.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 18,41	R\$ 3,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 15,40	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 525,00	R\$ 1,94

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBABA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSD/PRN/PR	2022/02 - São Luis
		GRSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	
TOTAL Serviço:	R\$ 1,94
VALOR:	R\$ 5,90

5.2. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 26,90	R\$ 4,14
87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 30,75	R\$ 3,45
87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 27,92	R\$ 20,49
TOTAL Serviço:					R\$ 28,08
VALOR:					R\$ 28,06

5.3. 8415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 8,42	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 1,35
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 21,95	R\$ 1,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 15,40	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,40
VALOR:					R\$ 2,74

5.4. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:10:41
+0100'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
0

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
Dados: 2023.10.20 06:49:03
+0100'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	ORÇAMENTO	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2018/11 SEM DEBONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DEBONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,69	R\$ 0,04
0043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,04304000	R\$ 3,68	R\$ 3,84
TOTAL Material:						R\$ 3,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R\$ 21,95	R\$ 9,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 15,40	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,06
VALOR:						R\$ 14,94

5.5. S02278 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,10	R\$ 0,93
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,05	R\$ 0,46
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,39
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I037675	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,66	R\$ 0,13
I01605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	l	0,50000000	R\$ 1,73	R\$ 0,87
TOTAL Material:						R\$ 1,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I047835	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,53	R\$ 4,36
I061115	Servente de obras	ORSE	h	0,15000000	R\$ 10,18	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,89
VALOR:						R\$ 8,26

BRENDA OLIVEIRA
LIMA 05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA 05433543340
Dados: 2023.10.20 08:10:56
+03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
0

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
08:49:46 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GABEMA	2019/12	110,88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSUPONOV	2022/03 - São Luis	115,00%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	117,00%	70,97%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO	118,58%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/08 SEM DEBONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

38489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 17,40	R\$ 3,98
TOTAL Material:					R\$ 3,98
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 21,95	R\$ 3,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 15,40	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,42
VALOR:					R\$ 8,39

7.1.1. 110149 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110149 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 64,30	R\$ 64,30
TOTAL Material:					R\$ 64,30
VALOR:					R\$ 64,30

7.2.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,49	R\$ 0,69
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,24	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,99
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBABA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDIPONIV	2022/02 - 580 Luros
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 464,76	R\$ 512,63
TOTAL Material:						R\$ 512,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 19,88	R\$ 48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 18,41	R\$ 45,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 15,40	R\$ 113,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,76
VALOR:						722,38

7.2.2. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000201 Banca de serra circular eletrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,58	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001 Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 4,63	R\$ 6,25
D050000028 Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 48,92	R\$ 10,76
D220000049 Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 4,90	R\$ 0,10
D070000075 Pregos 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 9,60	R\$ 1,92
D050000070 Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 4,95	R\$ 6,93
TOTAL Material:					R\$ 25,96

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8010000052 Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 11,90	R\$ 29,75
8010000097 Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 8,14	R\$ 12,21

BRENDA OLIVEIRA
LIMA-05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
Data: 2023.10.20 08:50:56



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR-529648503
30

Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
Data: 2023.10.20 08:50:56

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	Fonte	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSTRUMEN	2022/02 - 580 Lock
		ORJE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESGNERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2022/01 SEM DESGNERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	
TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,96
VALOR:	R\$ 68,30

7.2.3. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (I)					
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	1,00000000	R\$ 11,7000
TOTAL Material:					R\$ 11,7000
VALOR:					R\$ 11,70

7.3.1. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)					
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
0587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,39
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 0,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,03
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 460,94
TOTAL Material:					R\$ 508,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 19,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 18,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 15,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 218,87
VALOR:					R\$ 734,94

RIO NEVES LOCAÇÃO,
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕESCNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS GRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24.98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS GRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS GRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116.66%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS GRENTES	INDISPONIV	2022/02 - São Luís	115.96%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111.93%	70.07%	06/2023
		BICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118.88%	-	03/2017
		BICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114.08%	71.35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 14,00	R\$ 0,35
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 14,00	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 0,22	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,14
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,17	R\$ 9,17
TOTAL Serviço:						R\$ 9,17
VALOR:						R\$ 9,82

7.3.3. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000201	Banca de serra circular elétrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,58	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,01
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001	Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 3,76	R\$ 5,08
D050000028	Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 39,75	R\$ 8,74
D220000049	Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 3,98	R\$ 0,08

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 06:12:19
+100



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30
Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
Data: 2023.10.20 06:12:45
+100

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BOI: 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MED	REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12	110,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,86%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/06 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 7,80	R\$ 1,56
0050000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 4,02	R\$ 5,63
					TOTAL Material:	R\$ 21,10
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 9,67	R\$ 24,16
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 6,81	R\$ 10,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,38
					VALOR:	R\$ 68,30

7.3.4. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (I)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	1,00000000	R\$ 11,7000	R\$ 11,7000
					TOTAL Material:	R\$ 11,7000
					VALOR:	R\$ 11,70

8.1. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 1.195,85	R\$ 1.195,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.195,85
					VALOR:	R\$ 1.195,85

9.1. 91330 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDISPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	R\$ 6,93	R\$ 67,91
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
91296	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,93	R\$ 213,93
TOTAL Serviço:						R\$ 525,40
VALOR:						R\$ 525,40

9.2. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 6,93	R\$ 69,30
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 118,28	R\$ 118,28
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 235,72	R\$ 235,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 666,85
					VALOR:	R\$ 666,85

9.3. 91332 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 6,93	R\$ 69,29
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 235,72	R\$ 235,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 549,57
					VALOR:	R\$ 549,57

BRENDA OLIVEIRA
LIMA-05433543340
Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA-05433543340
Dados: 2023.10.20
08:12:59 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA JUNIOR:5296485033
Dados: 2023.10.20 08:54:03 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CASIA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDISPONIV	2022/02 - São Luis
		CRUS	2023/05
		SICRO 2	2016/11 SEM DESENERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/09 SEM DESENERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

9.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 179,23	R\$ 373,39
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,14	R\$ 3,33
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 15,28	R\$ 19,05
TOTAL Material:					R\$ 395,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 18,41	R\$ 31,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 15,40	R\$ 13,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 44,56
VALOR:					R\$ 440,33

9.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 243,39	R\$ 202,82
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,14	R\$ 1,26
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 15,28	R\$ 9,52
TOTAL Material:					R\$ 213,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 18,41	R\$ 9,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 15,40	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,54
VALOR:					R\$ 228,27

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
0

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:13:26
+03'00'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:529648
50330

Assinado de forma
digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
08:54:41 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDFONTV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESGNERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESGNERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

12952 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01 (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103104S	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo	ORSE	cj	2,00000000	R\$ 87,64	R\$ 175,28
111499S	Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de até 120 kg, com corpo em aço inox	ORSE	un	2,00000000	R\$ 472,31	R\$ 944,62
138168S	Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diâmetro de 25 mm (1")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 105,86	R\$ 211,72
110507S	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação	ORSE	m2	3,78000000	R\$ 330,53	R\$ 1.249,40
TOTAL Material:						R\$ 2.581,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588325S	Vidraceiro com encargos complementares	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,74	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,37
VALOR:						R\$ 2.588,38

10.1. S01136 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 2,43	R\$ 0,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	R\$ 2,48	R\$ 0,45
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,88
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 47,07	R\$ 0,38
103536S	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	R\$ 45,33	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 2,25

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24,96%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESIGNAÇÃO
		SICRO 3	2022/01
		SINAPI	2022/01 SEM DESIGNAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			110,00%
			110,00%
			111,93%
			70,97%
			116,86%
			114,08%
			0,00%
			0,00%
			12/2016
			02/2022
			08/2023
			03/2017
			04/2022
			04/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 11,80
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,61
VALOR:					R\$ 6,73

10.2. S01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,43
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 47,07
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 45,33
1071395	Tê soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,86
TOTAL Material:					R\$ 1,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 11,80
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,19000000	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,81
VALOR:					R\$ 6,21

10.3. S01147 Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)					
---	--	--	--	--	--

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
0

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20
09:15:27 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
0

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 08:55:55
-03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	ORSE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2019/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,43
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 47,07
I038735	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,85
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 45,33
TOTAL Material:					R\$ 9,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I026965	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 11,80
51115	Servente de obras	ORSE	h	0,09000000	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,81
VALOR:					R\$ 11,66

10.4. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,21
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,44
TOTAL Material:					R\$ 2,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 12,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 15,91

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BOI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE	VERBA	HORA	MES	RESP.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2016/12	110,00%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,00%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,97%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110,00%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/06 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,53
VALOR:	R\$ 7,12

10.5. 102615 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 814,13	R\$ 814,13
TOTAL Material:						R\$ 814,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 12,66	R\$ 3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 15,91	R\$ 3,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,07
VALOR:						R\$ 821,18

10.6. 5947065 Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,80	R\$ 18,80
120080S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,19400000	R\$ 13,06	R\$ 2,53
138383S	Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,01800000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
120083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05200000	R\$ 45,33	R\$ 2,36
TOTAL Material:						R\$ 23,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 13,74	R\$ 2,49
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 17,21	R\$ 3,12

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24,50%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	110,00%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSD/POIV	2022/02 - São Luis	115,00%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	06/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,86%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		BNAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,62
VALOR:	R\$ 29,30

10.7. S01048 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,43	R\$ 0,22
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,48	R\$ 0,22
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,44

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000965 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 47,07	R\$ 0,14
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,80000000	R\$ 0,14	R\$ 0,11
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 45,33	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 9,27

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 11,80	R\$ 1,06
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,09000000	R\$ 8,27	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,81
VALOR:					R\$ 11,49

10.8. S01083 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24000000	R\$ 2,43	R\$ 0,58

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24.98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2018/12	110.99%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PRODISPONT	2022/02 - São Luis	115.06%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111.93%	70.07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESIGNAÇÃO	118.58%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESIGNAÇÃO	114.08%	71.35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 2,48	R\$ 0,59
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,18
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 47,07	R\$ 0,14
I00813S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04600000	R\$ 45,33	R\$ 2,09
					TOTAL Material:	R\$ 5,27
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 11,80	R\$ 2,83
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24000000	R\$ 8,27	R\$ 1,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,82
					VALOR:	R\$ 11,25

10.9. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 8,37	R\$ 0,07
00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,79	R\$ 12,79
					TOTAL Material:	R\$ 12,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 12,66	R\$ 0,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 15,91	R\$ 1,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,05
					VALOR:	R\$ 14,91

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 08:16:59
+0100'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
Data: 2023.10.20 08:58:33
+0100'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24,08%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	118,66%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONV	2022/02 - São Lus	116,06%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	113,63%	70,07%	06/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,38%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

J. S103042S Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (un)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I03148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	un	0,01060000	R\$ 7,19	R\$ 0,08
I06031S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,43	R\$ 9,43
TOTAL Material:					R\$ 9,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 13,74	R\$ 1,51
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 17,21	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,41
VALOR:					R\$ 12,90

11.1. S89800S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01460000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
I09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 10,13	R\$ 10,68
TOTAL Material:					R\$ 10,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 13,74	R\$ 3,62
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 17,21	R\$ 4,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,15
VALOR:					R\$ 18,84

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,88%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	110,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSESPONV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2022/05	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,66%	-	03/2017
		BIRO3	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

11.2. S89798S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02300000	R\$ 1,78	R\$ 0,04
I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 7,31	R\$ 7,71
TOTAL Material:					R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 13,74	R\$ 0,57
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 17,21	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,28
VALOR:					R\$ 9,02

S98110S Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I35277S Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 203,03	R\$ 203,03
TOTAL Material:					R\$ 203,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,28400000	R\$ 17,69	R\$ 5,02
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,22310000	R\$ 13,96	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S101618S Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	ORSE	m3	0,01410000	R\$ 152,28	R\$ 2,15
TOTAL Serviço:					R\$ 2,15
VALOR:					R\$ 213,32

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
0
Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
Data: 2023.10.20
08:18:50 -03'00'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:52964850
330
Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20
08:59:35 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSD4FONIV	2022/02 - 580 Lata
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

589504S Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,01650000	R\$ 40,01	R\$ 0,66
101930S Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,65	R\$ 6,65
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01900000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02200000	R\$ 45,33	R\$ 1,00
TOTAL Material:					R\$ 8,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 13,74	R\$ 1,75
588267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 17,21	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,93
VALOR:					R\$ 12,26

11.5. S89710S Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,00490000	R\$ 40,01	R\$ 0,20
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03600000	R\$ 1,78	R\$ 0,06
111739S Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,06	R\$ 5,06
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	R\$ 45,33	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 5,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,16520000	R\$ 13,74	R\$ 2,27

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
0

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
Data: 2023.10.20 08:15:17
+03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
0

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:5296485033
Data: 2023.10.20 09:01:10
+03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	ORSE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019-12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDEFINIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DEBONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,16520000	R\$ 17,21	R\$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,11
					VALOR:	R\$ 10,76

11.6. 5894955 Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,00490000	R\$ 40,01	R\$ 0,20
I383835	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01300000	R\$ 1,78	R\$ 0,02
I117415	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
I200835	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	R\$ 45,33	R\$ 0,34
					TOTAL Material:	R\$ 7,01
de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11190000	R\$ 13,74	R\$ 1,54
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11190000	R\$ 17,21	R\$ 1,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,46
					VALOR:	R\$ 10,46

11.7. 00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 368,16	R\$ 368,16
					TOTAL Material:	R\$ 368,16
					VALOR:	R\$ 368,16

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBAO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSTRUMENTO	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERACAO
		Composicao	PROPRIA
			110,00%
			115,00%
			111,93%
			118,88%
			-
			114,08%
			0,00%
			0,00%
			12/2019
			02/2022
			06/2023
			03/2017
			04/2022
			06/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

11.8. S101807S Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020 (un)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
505679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso	ORSE	chi	0,02760000	R\$ 37,56	R\$ 1,04
505678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso	ORSE	chp	0,01360000	R\$ 85,11	R\$ 1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00650S	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	21,63770000	R\$ 1,63
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,00540000	R\$ 5,21
I04491S	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,11840000	R\$ 7,05
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,01250000	R\$ 13,94
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,14080000	R\$ 2,47
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,44160000	R\$ 12,83
TOTAL Material:					R\$ 42,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	4,28860000	R\$ 17,69
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,36960000	R\$ 13,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 122,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88628S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,08630000	R\$ 376,32
S87316S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,01790000	R\$ 320,72
S94970S	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,07440000	R\$ 321,59
S97735S	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,04480000	R\$ 1.630,95
S97733S	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,00600000	R\$ 2.249,60

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:18:53
+03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 09:02:42
+03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDOP/INV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
S101616S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	ORSE	m2	0,81000000	R\$ 4,06	R\$ 3,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 152,00
					VALOR:	R\$ 319,28

12.1. S13157 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,38	R\$ 1,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,48	R\$ 1,24
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,43
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13946	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 22,51	R\$ 22,51
					TOTAL Material:	R\$ 22,51
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 11,80	R\$ 5,90
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	R\$ 8,27	R\$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,04
					VALOR:	R\$ 34,96

12.2. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R\$ 1,81	R\$ 19,36
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R\$ 2,61	R\$ 3,86
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	42501000V	2022/02 - São Luis
		DRSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,54	R\$ 11,54
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 8,21	R\$ 10,20
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	2,21710000	R\$ 5,12	R\$ 11,34
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 6,92	R\$ 8,60
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,57	R\$ 2,57
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 4,35	R\$ 5,40
TOTAL Serviço:					R\$ 101,97	
VALOR:					R\$ 101,97	

12.3. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 310,16	R\$ 310,16
TOTAL Material:					R\$ 310,16
Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 14,27	R\$ 7,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 17,93	R\$ 9,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 424,40	R\$ 5,69
TOTAL Serviço:					R\$ 5,69
VALOR:					R\$ 333,01

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERACAO
		Composicao	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
12.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
TOTAL Material:						R\$ 5,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 14,27	R\$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 17,93	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,13
VALOR:						R\$ 7,09

1. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
TOTAL Material:						R\$ 6,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 14,27	R\$ 0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,93	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,13
VALOR:						R\$ 8,26

12.6. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VENIAO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDPONTU	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,94	R\$ 5,43
TOTAL Material:					R\$ 5,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 14,27	R\$ 1,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 17,93	R\$ 1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,38
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
TOTAL Serviço:					R\$ 2,39
VALOR:					R\$ 11,20

12.7. 503398 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento (pt)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 2,38	R\$ 9,52
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 2,48	R\$ 7,43
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 16,95
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
I02688S Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,63	R\$ 9,75
I00939S Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	R\$ 1,44	R\$ 25,86
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 6,29	R\$ 0,94
I09101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	R\$ 33,31	R\$ 33,31

Assinado de forma digital por
BRUNDA OLIVEIRA
LIMA.05433543340
Dados: 2023.10.20 08:21:08
+03'00'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:5296485
0330

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR.52964850330
Dados: 2023.10.20
09:05:44 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DISPONIV	2016/12	110,80%	-	12/2019
		ORSE	2023/08	115,80%	-	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	BICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110,86%	70,07%	04/2023
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		BNAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,15%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

				TOTAL Material:		R\$ 70,96
de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 11,80	R\$ 47,22
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	R\$ 8,27	R\$ 24,80
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 72,02
				VALOR:		R\$ 159,85

13.1. 93442 BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA. DE MESA. 1/22 OU 3/42. PARA PIA COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA-DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 595,16	R\$ 595,16
86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 356,89	R\$ 356,89
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,55	R\$ 6,55
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,32	R\$ 89,32
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.047,92
				VALOR:	R\$ 1.047,92

13.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,47	R\$ 7,47
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 340,65	R\$ 340,65
					TOTAL Serviço:	R\$ 348,12
					VALOR:	R\$ 348,12

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DISPONIV	2022/02 - São Luis
		ORRE	2023/06
		SICRO 2	2018/11 SEM DESENERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESENERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
13.3. 00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,66	R\$ 8,66
TOTAL Material:						R\$ 8,66
VALOR:						R\$ 8,66

13.4. 00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,51	R\$ 116,51
TOTAL Material:						R\$ 116,51
VALOR:						R\$ 116,51

13.5. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,27	R\$ 0,05
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 96,73	R\$ 96,73
TOTAL Material:						R\$ 96,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 15,91	R\$ 1,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 15,40	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,99
VALOR:						R\$ 98,68

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 02/10/2023	BOI : 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDISPONIV	2022/02 - São Luis
		DRSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESGONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/06 SEM DESGONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

14.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 13,12	R\$ 0,49
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 2,16	R\$ 3,08
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 2,70	R\$ 1,87
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,08	R\$ 0,75
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,18	R\$ 0,22
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 20,51	R\$ 0,25
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,00	R\$ 2,45
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,00	R\$ 17,74
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 15,62	R\$ 16,93
TOTAL Material:					R\$ 43,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 12,18	R\$ 5,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 15,40	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,20
VALOR:					R\$ 54,68

15.1. 92574 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02150000	R\$ 11,45	R\$ 0,25
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 12,06	R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,43

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24.08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	201912
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	202202 - São Luís
		ORSEI	202308
		SICRO 2	201611 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	202201
		SINAPI	202308 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 5,88
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 5,75
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,06000000	R\$ 20,51
00040839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 81,08
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 132,80
00043083	PERFIL "U" ENRIJEICIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	5,60400000	R\$ 6,98
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	KG	2,60800000	R\$ 6,98
00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	SINAPI	KG	1,72100000	R\$ 14,32
TOTAL Material:					R\$ 88,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
8278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 11,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	R\$ 15,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,53
VALOR:					R\$ 95,27

15.2. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 10,92
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 11,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,14
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,25
					R\$ 0,31

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
0

Assinado de forma digital
por BRENDA OLIVEIRA
LIMA:0543354334
Dados: 2023.10.20 08:23:10
+0100'



LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:5296485
0330

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
09:09:33 -0100'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE	VERSÃO	HDRA	MES	REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,86%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSD/POAV	2022/02 - São Luis	115,06%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	119,86%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	08/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 3,77	R\$ 4,75
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R\$ 25,00	R\$ 33,92
					TOTAL Material:	R\$ 38,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 11,97	R\$ 1,99
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 15,25	R\$ 1,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,94
					VALOR:	R\$ 43,04

15.3. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R\$ 0,12	R\$ 0,16
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 16,99	R\$ 19,54
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R\$ 28,87	R\$ 2,66
					TOTAL Material:	R\$ 22,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 15,64	R\$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 11,97	R\$ 1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,88
					VALOR:	R\$ 26,22

15.4. S00310 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) (m)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERSAO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDI/ONIV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

ENCARGOS COMPLEMENTARES						
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,29	R\$ 1,72
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,36	R\$ 1,77
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 2,69	R\$ 5,38
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,87

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	m2	0,40000000	R\$ 37,91	R\$ 15,17
I109975	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 25,41	R\$ 6,35
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,15000000	R\$ 9,26	R\$ 1,39
TOTAL Material:						R\$ 22,91

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 11,26	R\$ 8,44
I061115	Servente de obras	ORSE	h	0,75000000	R\$ 7,89	R\$ 5,91
I061605	Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 11,26	R\$ 22,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,88
VALOR:						R\$ 68,22

16.1. S02451 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 2,48	R\$ 0,99
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,99

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I053185	Diluyente aguarras	ORSE	l	0,14000000	R\$ 15,65	R\$ 2,19
I000135	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 11,40	R\$ 0,57

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 08:24:18
+03'00"



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30
Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20
09:11:03 -03'00"

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24.88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSRIPONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO1	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			110.68%
			115.06%
			111.93%
			110.84%
			114.08%
			0.00%
			0.00%
			12/2019
			02/2022
			08/2023
			03/2017
			04/2022
			09/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
				TOTAL Material:	R\$ 2,76
de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	R\$ 8,27	R\$ 3,31
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,31
				VALOR:	R\$ 6,98

16.2. 150907 LIMPEZA DE VIDROS (m2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D240000013 Esponja de aço	CAEMA	UN	0,030000	R\$ 0,51	R\$ 0,02
D240000016 Estopa	CAEMA	KG	0,090000	R\$ 4,59	R\$ 0,41
D240000025 Removedor	CAEMA	L	0,020000	R\$ 15,59	R\$ 0,31
				TOTAL Material:	R\$ 0,74
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097 Servente	CAEMA	H	0,200000	R\$ 6,81	R\$ 1,36
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,36
				VALOR:	R\$ 2,11

16.3. 202304 DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023 (DIÁRIA)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202304 DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições	DIÁRIA	1,00000000	R\$ 58,37	R\$ 58,37
				TOTAL Serviço:	R\$ 58,37
				VALOR:	R\$ 58,37



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 09/10/2023	BDI : 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIFONV	2022/02 - São Luís
		OFSE	2023/09
		SICRO 2	2016/11 SEM DESENERAÇÃO
		SICRO	2022/03
		SINAPI	2023/08 SEM DESENERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

16.4. INS-279386 LIMPEZA GERAL (m²)

EZA DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-279386 LIMPEZA GERAL	Composições	m²	1,00000000	R\$ 5,30	R\$ 5,30
TOTAL LIMPEZA DE OBRA:					R\$ 5,30
VALOR:					R\$ 5,30

16.5. 202315 CONTAINER 2023 (UND)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202315 CONTAINER IMPERATRIZ 2023	Composições	UND	1,00000000	R\$ 143,00	R\$ 143,00
TOTAL Serviço:					R\$ 143,00
VALOR:					R\$ 143,00

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:25:14 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA
LIMA
JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
09:11:53 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP. 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 02/10/2023	BDI: 24,59%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE:	VERBA:
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA:	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INFORMAR:	2022/02 - São Luís
		ORSE:	2023/06
		PARTE 2:	2018/12 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 3:	2023/01
		PARTE 4:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 5:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 6:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 7:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 8:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 9:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 10:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 11:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 12:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 13:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 14:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 15:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 16:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 17:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 18:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 19:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 20:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 21:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 22:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 23:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 24:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 25:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 26:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 27:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 28:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 29:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 30:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 31:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 32:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 33:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 34:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 35:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 36:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 37:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 38:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 39:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 40:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 41:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 42:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 43:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 44:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 45:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 46:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 47:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 48:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 49:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 50:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 51:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 52:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 53:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 54:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 55:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 56:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 57:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 58:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 59:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 60:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 61:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 62:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 63:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 64:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 65:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 66:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 67:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 68:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 69:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 70:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 71:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 72:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 73:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 74:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 75:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 76:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 77:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 78:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 79:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 80:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 81:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 82:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 83:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 84:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 85:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 86:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 87:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 88:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 89:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 90:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 91:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 92:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 93:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 94:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 95:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 96:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 97:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 98:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 99:	2023/06 SEM EXECUÇÃO
		PARTE 100:	2023/06 SEM EXECUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	% ACUMULADA	CURVA
						SEM BDI	COM BDI				
8.1	511347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	ORSE	m2	128,00	R\$ 1.195,85	R\$ 1.494,57	R\$ 191.304,96	33,42%	33,42%	
1.3	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 6.145,39	R\$ 7.680,51	R\$ 46.083,06	8,05%	41,47%	
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	466,00	R\$ 54,68	R\$ 68,34	R\$ 31.846,44	5,56%	47,04%	
	89173	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 28,06	R\$ 35,07	R\$ 26.733,86	4,67%	51,71%	
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 95,27	R\$ 119,07	R\$ 26.458,54	4,62%	56,33%	
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm	ORSE	m²	276,00	R\$ 64,30	R\$ 80,36	R\$ 22.179,36	3,87%	60,20%	
1.2	00040936	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 15.604,74	R\$ 19.502,80	R\$ 19.502,80	3,41%	63,61%	
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,41	R\$ 119,77	R\$ 149,69	R\$ 17.874,48	3,12%	66,73%	
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 43,04	R\$ 53,79	R\$ 11.952,68	2,09%	68,82%	
1.4	110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	6,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.799,71	R\$ 10.798,26	1,89%	70,71%	
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 9.675,20	1,69%	72,40%	
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	157,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 9.493,79	1,66%	74,06%	
2.1.1	94438	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 9.343,32	1,63%	75,69%	
2.2.1	94438	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 9.343,32	1,63%	77,32%	
9.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	11,00	R\$ 666,85	R\$ 833,43	R\$ 9.167,73	1,60%	78,92%	
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	762,30	R\$ 8,39	R\$ 10,49	R\$ 7.996,53	1,40%	80,32%	
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	360,00	R\$ 14,54	R\$ 18,67	R\$ 6.721,20	1,17%	81,49%	
7.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,23	R\$ 9,82	R\$ 12,27	R\$ 6.420,03	1,12%	82,62%	
12.7	503398	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 159,85	R\$ 199,78	R\$ 5.993,40	1,05%	83,66%	
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	762,30	R\$ 5,90	R\$ 7,37	R\$ 5.618,15	0,98%	84,64%	
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 228,27	R\$ 285,29	R\$ 5.135,22	0,90%	85,54%	

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20 09:25:40 -03'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20 09:12:42 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

GBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	03/10/2023	BDI:	24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FONTE:	VERBA	MPORA	MPB
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA	201942	10,68%	18/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	RESPONSÁVEL	3023002 - Edna Lúcia	116,68%	02/2022
		ORÇ	202406	111,93%	78,97%
		ALICR 2	201611 SEM DE GONERACI	110,68%	11/01/17
		ALICR 1	2022311	-	04/2023
		SEMPA	202308 SEM DE GONERACI	116,68%	71,55%
		Colaboração de	PROFRA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	% ACUMULADA	CURVA
						SEM BDI	COM BDI				
12.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_12/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 101,97	R\$ 127,44	R\$ 5.097,60	0,89%	86,43%	B
2.1.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_03/2021	SINAPI	M3	11,35	R\$ 338,90	R\$ 423,56	R\$ 4.807,41	0,84%	87,27%	
3.1.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	62,92	R\$ 54,50	R\$ 68,11	R\$ 4.285,48	0,75%	88,02%	
7.3.1	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	R\$ 734,94	R\$ 918,53	R\$ 4.133,39	0,72%	88,74%	
9.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 525,40	R\$ 656,64	R\$ 3.939,84	0,69%	89,43%	
16.4	INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	m²	552,00	R\$ 5,30	R\$ 6,62	R\$ 3.654,24	0,64%	90,07%	
16.1	502451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	415,92	R\$ 6,98	R\$ 8,72	R\$ 3.626,82	0,63%	90,70%	
13.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 348,12	R\$ 435,08	R\$ 3.480,64	0,61%	91,31%	
5.5	502278	Emassamento de superfície, com aplicação de 03 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	320,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	R\$ 3.302,40	0,58%	91,89%	
9.6	512952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev01	ORSE	un	1,00	R\$ 2.588,38	R\$ 3.234,96	R\$ 3.234,96	0,57%	92,45%	
15.4	500310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	35,73	R\$ 68,22	R\$ 85,26	R\$ 3.046,34	0,53%	92,98%	
9.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,31	R\$ 440,33	R\$ 550,32	R\$ 2.932,20	0,51%	93,50%	
5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 2,74	R\$ 3,42	R\$ 2.607,07	0,46%	93,95%	
2.1.2	113729	Impermeabilizante para piso -Vedareboco Rebotec ou outro similar	ORSE	l	135,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	R\$ 2.359,80	0,41%	94,36%	
7.3.3	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	26,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	R\$ 2.219,36	0,39%	94,75%	
7.2.2	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	19,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	R\$ 1.621,84	0,28%	95,03%	
11.1	5698005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	60,00	R\$ 18,84	R\$ 23,55	R\$ 1.413,00	0,25%	95,28%	
3.2.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	R\$ 1.401,30	0,24%	95,53%	
12.6	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 11,20	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00	0,24%	95,77%	
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 549,57	R\$ 686,85	R\$ 1.373,70	0,24%	96,01%	
12.1	513157	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	30,00	R\$ 34,96	R\$ 43,69	R\$ 1.310,70	0,23%	96,24%	
13.1	93442	BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,92	R\$ 1.309,69	R\$ 1.309,69	0,23%	96,47%	
15.3	101970	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	38,96	R\$ 26,22	R\$ 32,77	R\$ 1.276,72	0,22%	96,69%	
13.4	00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 44 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 116,51	R\$ 145,61	R\$ 1.164,88	0,20%	96,89%	
7.3.4	M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO NOVO	l	75,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	R\$ 1.095,50	0,19%	97,09%	

BRENDA OLIVEIRA
LIMA.05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA.05433543340
Data: 2023.10.20 08:26:34
+0100



LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR.529648503
30

Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR.529648503
Data: 2023.10.20
09:14:11 -0300

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	ODI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	201912
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSTRUMEN	202202 - SAN. LAR
		ORSE	202202
		SACRO 2	202401 - SAN. DEGRAD. RACAO
		SACRO	202401
		SINAPI	202308 - SAN. DEGRAD. RACAO
		Composições	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMULADA	CURVA
						SEM BDI	COM BDI				
11.3	5981105	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno 0,3 m. af. 12/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 213,32	R\$ 266,61	R\$ 1.066,44	0,19%	97,27%	
10.5	102615	CAIXA D'AGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 821,18	R\$ 1.026,31	R\$ 1.026,31	0,18%	97,45%	
13.5	80935	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 98,68	R\$ 123,33	R\$ 986,64	0,17%	97,62%	
3.1.1	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	R\$ 895,72	0,16%	97,78%	
3.2.1	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	R\$ 895,72	0,16%	97,94%	
16.5	202315	CONTAINER 2023	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 143,00	R\$ 178,72	R\$ 893,60	0,16%	98,09%	
7.2.3	M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO NOVO	l	60,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	R\$ 877,20	0,15%	98,25%	
7.2.1	103659	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$ 722,38	R\$ 902,83	R\$ 839,63	0,15%	98,39%	
12.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 333,01	R\$ 416,20	R\$ 832,40	0,15%	98,54%	
2.2.2	113729	VedaReboco Rebotec II ou similar	ORSE	l	45,00	R\$ 18,99	R\$ 17,48	R\$ 786,60	0,14%	98,68%	
10.4	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	85,00	R\$ 7,12	R\$ 8,90	R\$ 756,50	0,13%	98,81%	
3.1.4	M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico - saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	R\$ 736,50	0,13%	98,94%	
3.2.4	M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico - saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	R\$ 736,50	0,13%	99,07%	
3.1.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	R\$ 700,65	0,12%	99,19%	
16.3	202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições Próprias	DIÁRIA	9,00	R\$ 58,37	R\$ 72,03	R\$ 656,49	0,11%	99,30%	
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 54,50	R\$ 68,11	R\$ 612,99	0,11%	99,41%	
11.7	00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00	R\$ 368,16	R\$ 460,13	R\$ 460,13	0,08%	99,49%	
11.8	51018075	Caixa enterrada distribuidora de varão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x 0,50 m. af. 12/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 319,28	R\$ 399,04	R\$ 399,04	0,07%	99,56%	
10.1	501116	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	44,00	R\$ 6,73	R\$ 8,41	R\$ 370,04	0,06%	99,62%	
16.2	150907	LIMPEZA DE VIDROS	CAIXA	m2	128,00	R\$ 2,11	R\$ 2,64	R\$ 337,92	0,06%	99,68%	
1.1	012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 254,59	R\$ 318,19	R\$ 318,19	0,06%	99,74%	
10.3	501147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	19,00	R\$ 11,56	R\$ 14,57	R\$ 276,83	0,05%	99,79%	
10.10	51030425	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	ORSE	un	15,00	R\$ 12,90	R\$ 16,12	R\$ 241,80	0,04%	99,83%	
11.2	5897985	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 08/2022	ORSE	m	16,00	R\$ 9,02	R\$ 11,27	R\$ 180,32	0,03%	99,86%	
12.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 7,09	R\$ 8,86	R\$ 177,20	0,03%	99,89%	
10.2	501168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	22,00	R\$ 6,21	R\$ 7,76	R\$ 170,72	0,03%	99,92%	
12.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	R\$ 103,20	0,02%	99,94%	
13.3	00007608	BUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 8,66	R\$ 10,82	R\$ 86,56	0,02%	99,95%	
10.8	501083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 11,25	R\$ 14,06	R\$ 70,30	0,01%	99,97%	
10.7	501048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges lres p/ caixa de água diâmetro = 25mm x 3/4". Rev.01. 10/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 11,49	R\$ 14,36	R\$ 57,44	0,01%	99,98%	
10.9	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 18,63	R\$ 37,26	0,01%	99,98%	
10.6	5947065	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibracimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	ORSE	un	1,00	R\$ 29,30	R\$ 36,62	R\$ 36,62	0,01%	99,99%	



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBALIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023		BDI: 24,40%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FONTE:	SEMPRE:	MED:	RES:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA:	2019/12	119,63%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ACQUAPPA:	2022/02 - São Luís	115,68%	02/2022
		ORSE:	2023/06	111,97%	06/2023
		SICRO 2	2016/14 SEM DEDUÇÃO	116,86%	04/2017
		SICRO	2023/01	-	04/2022
		SICRO 4	2023/08 SEM DEDUÇÃO	114,64%	08/2023
		Chapman:	PROPOSTA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMULADA	CURVA
						SEM BDI	COM BDI				
11.4	5895045	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 12,26	R\$ 15,32	R\$ 30,64	0,01%	100,00%	
11.5	5897105	Raio seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário af_08/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	R\$ 13,45	0,00%	100,00%	
11.6	5894855	Raio sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,46	R\$ 13,07	R\$ 13,07	0,00%	100,00%	

VALOR TOTAL R\$ 572.408,83

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 09:14:55 -03'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - Rão Luís
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DEBONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
	Benefício	
S+G	Seguro + Garantia	1,00
L	Lucro	8,13
	TOTAL	9,13
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 24,98%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:28:39 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20 09:15:49 -03'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDEPAUV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA

ENCARGOS SOCIAIS

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,99	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,26	17,37

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
C3	Férias Indenizadas	3,65	2,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C5	Indenização Adicional	0,55	0,42
TOTAL		16,02	12,25

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02	6,39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58	0,44
TOTAL		17,60	6,83

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Assinado de forma digital por
BRENDA OLIVEIRA
[LIMA:05433543340]
Data: 2023.10.20 09:29:07
+01'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
Assinado de forma digital por
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Data: 2023.10.20 09:16:36
-03'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	POENTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSPERINIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO 3	2022/01
		SENAP	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		CONDIÇÃO	PRÓPRIA

ENCARGOS SOCIAIS

A + B + C + D = 116,68 73,25

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	14,17	10,92
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	51,30	20,67
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,76	2,90
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,32	0,24
	TOTAL	8,35	6,43
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,88	7,61



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	UNEDIP/IV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Consumo	PRÓPRIA
			116,68%
			115,68%
			111,93%
			116,80%
			114,08%
			0,00%
			0,00%
			12/2019
			02/2022
			08/2023
			03/2017
			04/2022
			06/2023

ENCARGOS SOCIAIS

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33	0,28
	TOTAL	19,21	7,67

A + B + C + D = 115,66 71,77

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	45,54	17,11
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,90%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDIPONIV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAFH	2023/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

ENCARGOS SOCIAIS

		TOTAL	12,41	9,53
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,42	0,33
		TOTAL	17,18	6,63

A + B + C + D = 111,93 70,07

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	8,45
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,22	18,16

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46

BRENDA
OLIVEIRA
LIMA:05433543
340

Assinado de forma
digital por BRENDA
OLIVEIRA
LIMA:05433543340
Data: 2023.10.20
08:30:24 -01'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30

Assinado de forma digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA JUNIOR:5296485030
Data: 2023.10.20 09:31:32 -01'00'



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CARMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDSPONV	2022/02 - São Luis
		ORSEI	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPOSTA

ENCARGOS SOCIAIS

C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,15	2,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,99
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
TOTAL		10,00	8,22

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85	6,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
TOTAL		18,26	7,17

A + B + C + D = 114,08 71,35

BRENDA OLIVEIRA
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por BRENDA
OLIVEIRA LIMA:05433543340
Dados: 2023.10.20 08:30:50 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:529648503
30
Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330
Dados: 2023.10.20
09:22:25 -03'00'

DOS CRENTES, Estado do Maranhão, aos 04 dias de abril de 2022, 199º ano da Independência e 132º ano da República.

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 35b7cf571a24896d12273d4a061c50ff

PORTARIA N.º 36/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. **ISMAEL PEREIRA DA SILVA**, servidor Lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, portador(a) do CPF sob o nº **030.767.933-06** e do RG de nº **190325120013 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 04 dias de Abril de 2022, 199º ano da Independência e 132º ano da República.

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 34dca1d90b8bd214e1a64327de1cb707