

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/01/1981, titular do CPF nº 641.791.333-34 e da Carteira de Identidade nº 958860980-SSP/MA, residente e domiciliado na Rua São Sebastião nº 12 – Fundos – Bairro Caiçara – CEP 65922-000, em João Lisboa-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**, com sede na Avenida Industrial nº 83 – Letra C – Parque da Lagoa – CEP 65922-000, em João Lisboa-MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.022.585/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600074185, em seção de 20/03/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O endereço da sede passa a ser na Rua São Sebastião nº 12 – Quadra 07 – Lote 30 – Bairro Caiçara – CEP 65922-000, em João Lisboa-MA.

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, o Ato Constitutivo consolidado passará a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – ELRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social **MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI** com sede e domicílio na Rua São Sebastião nº 12 – Quadra 07 – Lote 30 – Bairro Caiçara – CEP 65922-000, em João Lisboa-MA.,, com inscrição no CNPJ sob nº 04.022.585/0001-00, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

As atividades principal e secundárias, são:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4929-9/99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
4924-8/00 - Transporte escolar
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4120-4/00 - Construção de edifícios
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

E o objeto social é: OBRAS DE TERRAPLENAGENS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGENS, EM BOMBEAMENTO DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

IRRIGAÇÃO, DEMOLIÇÃO E DESMONTE DE ESTRUTURAS EDIFICADAS (Edifícios, pontes, prédios e edificações), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVOS DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARROS DE PASSAGEIROS EM CARROS DE PASSEIO, LOCAÇÃO DE ONIBUS, CAMINHÕES, REBOQUE, SEMI REBOQUES, TREILERS, SEMCONDUTOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, COLETAS DE RESÍDUOS PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE FUNDAÇÕES E OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇA E REBOCO, INSTALAÇÃO DE TOLDOS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHO) OBRAS E SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, EM EDIFICAÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, REBAIXAMENTO DE TETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PREPARAÇÃO DE MASSAS DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA A CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, LAJOTAS, GUIAS, BLOQUETES, MEIOS-FIOS, CANOS, MANILHAS, TUBOS, CONEXÕES, LADRILHOS E MOSAICOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE GESSO (Cantoneiras, sancas, imagens, placas e painéis), E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, E FIBROCIMENTO (TIJOLOS, LAJOTAS, GUIAS, BLOQUETES, MEIOS-FIO, CANOS, MANILHA, TUBOS, CONEXÕES, LADRILHOS E MOSAICOS), FABRICAÇÃO DE ESTACAS, DORMENTES, VIGAS, ADUELAS, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS, EM CONCRETO ARMADO, MONTAGEM E DESMONTAGENS DE ANDAIMES, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FORMAS, PARA CONCRETO, E ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TELHADO, COBERTURAS E FACHADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE CONTENÇÃO E

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, CORTINAS DE PROTEÇÃO E ENCOSTA, E MUROS DE ARRIMO, COMERCIO VAREJISTA DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS E PRE-MOLDADAS, DE CONCRETO ARMADO, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS DE BARRO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO, AZULEJOS, CERAMICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, BOX PARA BANHEIROS, CAIXAS DE AGUA, CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, CIMENTOS, DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÕES EMPRESARIAIS, EXCETO CONSULTORIA ESPECIFICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI**

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO

O titular da EIRELI declara, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro tal da comarca de João Lisboa-MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em uma única via, destinada ao registro e arquivamento pela Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza seus efeitos legais.

João Lisboa-MA, 19 de Março de 2020.

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIS64578116



Marcos Paulo Silva Oliveira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000095886098-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/06/2018

NOME MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOÃO BATISTA OLIVEIRA E ELCINOBRE SILVA OLIVEIRA

NATURALIDADE IMPERATRIZ - MA DATA DE NASCIMENTO 06/01/1981

DOC ORIGEM CASAM. N.0015259 FLS.049 LIV.00037

CPF 641791333-34
SAO LUIS-MA
P-356

Lucio Flaccavante
LUCIO FLACCAVANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7 116 DE 29/08/83

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
64179133334	MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 10:22 SOB N° 20200367676.
PROTOCOLO: 200367676 DE 26/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002129051. NIRE: 21600074185.
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.022.585/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M P EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</p> <p>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</p> <p>23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</p> <p>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</p> <p>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</p> <p>41.20-4-00 - Construção de edifícios</p> <p>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 30
--------------------------------------	---------------------	--

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CAICARA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADAO5000@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9164-1550
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 16:19:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.022.585/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>

LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 30
--------------------------------------	---------------------	--

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CAICARA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADAO5000@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9164-1550
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 16:19:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.022.585/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES DE MAQUINAS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 30
--------------------------------------	---------------------	--

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CAICARA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADAO5000@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9164-1550
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 16:19:55 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI
CNPJ: 04.022.585/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:32 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2022.

Código de controle da certidão: **5152.D199.8CF2.2FF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.022.585/0001-00

Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELE

Endereço: R SAO SEBASTIAO 12 QD 07 LT30 / CAICARA / JOAO LISBOA / MA /
65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/01/2022 a 04/02/2022

Certificação Número: 2022010600502718820671

Informação obtida em 11/01/2022 10:20:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.022.585/0001-00

Certidão nº: 177293/2022

Expedição: 04/01/2022, às 16:23:33

Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.022.585/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura de
JOÃO LISBOA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI


CPF/CNPJ: 04.022.585/0001-00

ENDEREÇO: RUA SAO SEBASTIAO, Nº12, QD. 07, LT30, QUADRA07 LOTE 30 **BAIRRO:** CAICARA **CIDADE:** JOÃO LISBOA-MA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supracitado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária e não tributária, perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pelo Fisco Municipal, até a presente data. Ressalvando-se o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pelo Fisco Municipal.

Finalidade: S/N

Dados de Autenticação	QR CODE
Certidão Número: 00946 - 1	
Dispositivo Legal: Lei nº 024/2017	
Emitida em: 03/11/2021	
Válida até: 01/02/2022 Validade: 90 (noventa) dias	
Código Validador: 3toR1GnpHZ1l	



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.022.585/0001-00 Inscrição Estadual: 12.319788-0

Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SÃO SEBASTIAO

Número: 12 Complemento: QUADRA07 LOTE 30

Bairro: CAICARA

Município: JOÃO LISBOA UF: MA

CEP: 65922000 DDD: Telefone: 35231698

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
4929999	OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (2330305-2330399), 01/10/2010 - (2330302-2330301), (CNAE's): 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/01/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 225545/21

Data da

18/10/2021 16:02:11

Inscrição Estadual: 123197880

CPF/CNPJ: 04022585000100

Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, 12 QUADRA07

LOTE 30 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)35231698

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079198/21

Data da

05/11/2021 15:28:52

Inscrição Estadual: 123197880

CPF/CNPJ: 04022585000100

Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, 12 QUADRA07

LOTE 30 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)35231698

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/11/2021 16:59:33



**Prefeitura de
JOÃO LISBOA**
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - IMÓVEL

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

CPF/CNPJ: 04.022.585/0001-00

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, Nº12, QD. 07, LT30, QUADRA07 LOTE 30 **Bairro:** CAIÇARA **Cidade:** JOÃO LISBOA-MA

DADOS DO IMÓVEL

Código do Imóvel: 1426 **Inscrição Cadastral:** 001.020.0007.0030.0000


Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº12 **Bairro:** CAIÇARA

Quadra: 007 **Lote:** 30 **Unidade:** 0000

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se para os fins de direito, que o 2 - Imóvel supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pelo Fisco Municipal, até a presente data. Ressalvando-se o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pelo Fisco Municipal.

Finalidade: S/N

Dados de Autenticação	QR CODE
Certidão Número: 01009 - 1 Dispositivo Legal: Lei nº 24/2017. Emitido em: 23/12/2021 Valido até: 23/03/2022 Validade: 90 dias. Código Validador: dYiXnKnPT6u6	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

NOME / RAZÃO SOCIAL: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

NOME FANTASIA: M P EMPREENDIMENTOS


CPF/CNPJ: 04.022.585/0001-00 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 4064

ENDEREÇO: RUA SAO SEBASTIAO, Nº12, QD. 07, LT30, QUADRA07 LOTE 30 **BAIRRO:** CAICARA **MUNICÍPIO:** JOÃO LISBOA-MA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se para devidos fins de direito, que o 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária e não tributária, perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pelo Fisco Municipal até a presente data. Ressalvando-se o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pelo Fisco Municipal.

Finalidade: S/N

Dados de Autenticação	QR CODE
Certidão Número: 01060 - 1	
Dispositivo Legal: Lei nº 024/2017	
Emitido em: 18/01/2022	
Válido até: 18/04/2022 Validade: 90 (noventa) dias	
Código Validador: y6ACDvaIXj20	

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4064	NOME / RAZÃO SOCIAL MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI	CNPJ/CPF 04.022.585/0001-00
NOME FANTASIA M P EMPREENDIMENTOS	TIPO DE PESSOA PESSOA JURÍDICA	SITUAÇÃO ATIVO

ENDEREÇO DA EMPRESA			
LOGRADOURO RUA SAO SEBASTIAO	NÚMERO 12	QUADRA 07	LOTE 30
COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 30	BAIRRO CAICARA	CEP 65.922-000	
MUNICÍPIO JOÃO LISBOA - MA	TELEFONE 9933215251	E-MAIL mpempreendimentoseservicos@gmail.	

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA
CÓDIGO / DESCRIÇÃO 4313400 - Obras de terraplenagem

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
<p>CÓDIGO / DESCRIÇÃO</p> <p>3812200 - Coleta de resíduos perigosos</p> <p>4212000 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</p> <p>4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>3600602 - Distribuição de água por caminhões</p> <p>4399103 - Obras de alvenaria</p> <p>4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</p> <p>3811400 - Coleta de resíduos não perigosos</p> <p>4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>4211101 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>4120400 - Construção de edifícios</p> <p>4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</p> <p>4330499 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>7711000 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>4399101 - Administração de obras</p> <p>4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</p> <p>4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>4292801 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>4924800 - Transporte escolar</p> <p>4929999 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente</p> <p>2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</p> <p>4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>4391600 - Obras de fundações</p> <p>4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>7112000 - Serviços de engenharia</p> <p>7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p>

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7111100 - Serviços de arquitetura
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
8130300 - Atividades paisagísticas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DA ABERTURA 01/01/2000	CATEGORIA Matriz	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO 0
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 2 - EPP - Empresa de Pequeno Porte	
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA 9 - Outros		FORMA DE COBRANÇA DE ISS ISSQN NFS-e	ÁREA ESTABELECIMENTO 0.00
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA	PONTOS DE FEIRA 0
REGIME TRIBUTÁRIO Simples Nacional	CAPITAL SOCIAL 2000000.00	TAXA DE OCUPAÇÃO 0.00	

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
STATUS 0 - Ativo	DATA / PERÍODO 01/01/2000

JOÃO LISBOA, 5 de janeiro de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL




ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DA
COMARCA DE JOÃO LISBOA MARANHÃO

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 10 de Janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **M P EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº. **04.022.585/0001-00**, com endereço na Rua São Sebastião nº. 12, QD. 07 Lote 30, Caiçara, João Lisboa/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão. Eu, Márcia Silva Santos, Auxiliar Judiciário, Matrícula 1503481, consultei e digitei. E eu, Secretária Judicial Substituta, conferi. João Lisboa/MA, 10 de Janeiro de 2022.


Gladênia Carneiro dos Santos
Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 112169



Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 - NIRE: 21600074185

RUA SÃO SEBASTIAO, 12 QUADRA 07 LOTE 30 CAIÇARA JOAO LISBOA MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31-12-2020**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL****R\$ 219.547,18**

Caixa e bancos

R\$ 219.547,18

REALIZAVEIS**R\$ 378.569,44**

Duplicatas a Receber

R\$ 378.569,44

Cheques a receber

ATIVO PERMANENTE**R\$ 3.030.613,03****IMOBILIZADO**

Maquinas e Equipamentos

R\$ 840.000,00

Veiculos e Imóveis

R\$ 1.400.000,00

Moveis e Utensilios

R\$ 219.600,00

Estoque-Almoxarifado

R\$ 571.013,03

ATIVO TOTAL**R\$ 3.628.729,65****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****R\$ 247.952,74**

Fornecedores

R\$ 205.639,67

Financiamento e outros creditos a longo prazo

R\$ 15.748,59

Encargos e tributos a recolher

R\$ 26.564,48

PATRIMONIO LIQUIDO**R\$ 3.380.776,91**

Capital Social

R\$ 2.000.000,00

Reserva de Capital

R\$ 975.458,61

Lucro Liquido do Exercicio

R\$ 405.318,30

PASSIVO TOTAL**R\$ 3.628.729,65**

JOAO LISBOA-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADORADÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR CRC 95066-MG

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI

RUA SAO SEBASTIAO, 12 QD 07 LT 30 CAIÇARA 65922-000 JOÃO LISBOA-MA
 CNPJ: 04.022.585/0001-00 - NIRE: 21600074185

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31-12-2020

RECEITAS E RENDAS
 Receitas de Vendas R\$ 0,00
 Receitas de Serviços R\$ 2.154.658,75

DEDUCAO DAS RECEITAS
 ISSQN/ICMS R\$ 62.564,28
 TRIB FEDERAIS - SIMPLES NAC R\$ 289.632,14

CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS
 Aquisicoes e Insumos R\$ 514.569,55

RECEITA LIQUIDA R\$ 1.287.892,78

CUSTO OPERACIONAL R\$ 856.010,00

Pro-Labore e Encargos Sociais R\$ 46.956,87
 Salarios e Encargos Sociais R\$ 303.265,48
 Honorarios Profissionais R\$ 16.600,00
 Alugueis e Locacoes R\$ 66.800,00
 Agua, Luz e Telefone R\$ 79.854,15
 Frete e Carretos R\$ 42.652,03
 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 68.852,36
 Conservacao e Manutencao - VEIC R\$ 21.147,25
 Conservacao e Manutencao - INSTF R\$ 66.956,45
 Despesas Financeiras R\$ 7.054,28
 Despesas Administrativa R\$ 21.069,84
 Despesas Gerais R\$ 32.456,89
 Emolumentos e Taxas R\$ 6.154,16
 Mao-de-Obra terceirizada R\$ 32.225,66
 Outras despesas R\$ 43.964,58

RESULTADO OPERACIONAL R\$ 431.882,78

PROVISÕES LEGAIS R\$ 26.564,48
 Encargos Fiscais R\$ 26.564,48

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R\$ 405.318,30

JOAO LISBOA-MA, 31 DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
 TITULAR ADMINISTRADOR
 ADÃO RODRIGUES DA SILVA
 CONTADOR CRC 095066-MG



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
24305944391	ADAO RODRIGUES DA SILVA
64179133334	MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2021 10:36 SOB N° 20210605618.
PROTOCOLO: 210605618 DE 03/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103010910. CNPJ DA SEDE: 04022585000100.
NIRE: 21600074185. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2021.
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2020

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

Ativo Total R\$ 3.628.729,65

----- = Solvência: 14,6347%
Passivo Circulante: R\$ **247.952,74**

JOÃO LISBOA-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:6417913333 MARCOS PAULO SILVA
4 OLIVEIRA:64179133334
Dados: 2021.06.16 11:39:31 -03'00'

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR

ADAO RODRIGUES Assinado de forma digital por
DA ADAO RODRIGUES DA
SILVA:24305944391
SILVA:24305944391 Dados: 2021.06.16 11:38:40 -03'00'

ADÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR CRC 95066-MG



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ATIVO CIRCULANTE: R\$ 219.547,18 + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 378.569,44	
PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 247.952,74 + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: R\$ 0,00	2,41

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 247.952,74 + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: R\$ 0,00	
ATIVO TOTAL: R\$ 3.628.729,65	0,06

JOÃO LISBOA-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA
OLIVEIRA:64179133334
MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por MARCOS
PAULO SILVA OLIVEIRA:64179133334
Dados: 2021.05.03 11:14:13 -03'00'

ADAO RODRIGUES DA
SILVA:24305944391

Assinado de forma digital por ADAO
RODRIGUES DA SILVA:24305944391
Dados: 2021.05.03 11:13:21 -03'00'

ADÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR CRC 95066-MG

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

Rua São Sebastião nº 12 – Quadra 07 – Lote 30 – Bairro Caiçara – CEP 65922-000 – João Lisboa-MA.
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: empempreendimentoseservicos@gmail.com Site: www.mpempeserv.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA EXPLICATIVA

CAIXA/BANCOS: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, estando de acordo com a Resolução do CFC nº 1376/11(NBC TG 26).

João Lisboa-MA, 30 de Agosto de 2021.

ADAO RODRIGUES DA
SILVA:24305944391

Assinado de forma digital por ADAO
RODRIGUES DA SILVA:24305944391
Dados: 2021.08.30 08:50:14 -03'00'

ADÃO RODRIGUES DA SILVA
Contador – CRC/MG 095066-O-0

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO
SERVIRAO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 20 DA FIRMA:

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI
RUA SÃO SEBASTIAO, 12 - QUADRA 07 LOTE 30 - BAIRRO CAIÇARA
CEP 65922-000 - JOAO LISBOA-MA
CNPJ: 04022585/0001-00
INSCRICAO ESTADUAL: 123197880
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600074185

ESTE DOCUMENTO REGISTRARA AS ESCRITURACOES CONTABEIS
REALIZADAS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA DE 012 FOLHAS ELETRONICAMENTE
NUMERADAS DE 001 A 012

O PRESENTE LIVRO DIARIO ESTA DE ACORDO COM A IN DNRC Nº
107, DE 23 DE MAIO DE 2008

JOAO LISBOA-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA Assinado de forma digital por MARCOS
OLIVEIRA:64179133334 PAULO SILVA OLIVEIRA:64179133334
Dados: 2021.04.26 11:11:07 -03'00'
MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
Titular-Administrador

ADAO RODRIGUES DA Assinado de forma digital por ADAO
SILVA:24305944391 RODRIGUES DA SILVA:24305944391
Dados: 2021.04.26 11:11:34 -03'00'
ADAO RODRIGUES DA SILVA
Contador-CRC/MA 095066-0

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 16:37 SOB Nº 15902017894.
PROTOCOLO: 210415952 DE 26/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101904539. CNPJ DA SEDE: 04022585001974.
NIRE: 21200955036.
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES DE MAQUINAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS PRO PROCESSAMENTO ELETRONICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIARIO N° 20 DA FIRMA:

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI
RUA SÃO SEBASTIAO, 12 - QUADRA 07 LOTE 30 - BAIRRO CAIÇARA
CEP 65922-000 - JOAO LISBOA-MA
CNPJ: 04022585/0001-00
INSCRICAO ESTADUAL: 123197880
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600074185

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURACOES CONTABEIS
REALIZADAS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA DE 012 FOLHAS ELETRONICAMENTE
NUMERADAS DE 001 A 012

O PRESENTE LIVRO DIARIO ESTA DE ACORDO COM A IN DNRC N°
107, DE 23 DE MAIO DE 2008

JOAO LISBOA-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
Titular-Administrador

ADAO RODRIGUES DA SILVA
Contador-CRC/MA 095066-0

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 16:37 SOB N° 15902017894.
PROTOCOLO: 210415952 DE 26/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101904539. CNPJ DA SEDE: 04022585001974.
NIRE: 21200955036.
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG**

Certidão MG 202200028147

Nome: ADAO RODRIGUES DA SILVA CPF 243.059.443-91

CRC/UF nº MG-095066/O-0 Categoria: CONTADOR Validade: 18/02/2022

Finalidade: REGISTRO DE BALANÇO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwMGprincipal.htm>,
mediante número de controle a seguir

CPF: **243.059.443-91**Controle: **5543.5647.8526.6674**



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Nº 672039/2011

Emissão: 11/11/2011

Validade: Indefinida

Chave: bZ61Y

Nº Anterior WEB357952011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Interessado(a)

Profissional: EDSON RIBEIRO MILHOMEM

Registro: 150624706-7

CPF: 225.857.533-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 19/07/1989

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07.25

Data de Formação: 26/08/1988

ART(s)

247796, 248002, 274255, 270014, 286238, 286239, 026918, 385145, 529714, 389755, 389754, 385082, 385083, 385144, 539229

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: bZ61Y





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000247796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 150624706-7	
2. Contratante		
Contratante: ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA		
RUA CEL. M. NOEL BANDEIRA, 2262	CPF/CNPJ: 345.391.663-87	
Complemento	Nº	
Cidade: IMPERATRIZ	Bairro: CENTRO	
UF: MA	CEP: 65900000	
País: Brasil		
Telefone: 099-2559904	Email:	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:	
Valor: R\$ 35.000,00	Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA	
Ação Institucional: Outros		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM	Data da Situação: 11/11/2011	
Motivo: BAIXA (MINERVA)		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA		
RUA CEL. M. NOEL BANDEIRA, 2262	CPF/CNPJ: 345.391.663-87	
Complemento	Nº	
Cidade: IMPERATRIZ	Bairro: CENTRO	
UF: MA	CEP: 65900000	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude:	Longitude:	
Data de Início	Previsão de término: Não especificado	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE ÁGUA	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0120 - TUBULAÇÃO TELEFÔNICA PRECISAL	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	164,33	M2
5. Observações		
- PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL CONTENDO PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR COM GARAGEM 03 QUARTOS 01 SUITE 02 COZINHAS 03 BANHEIROS, 01 DEBENSA, 02 SALAS E 01 VARANDA COM AREA TOTAL DE 164,33 M2.		
6. Declarações		
7. Entidade da Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.857.533-67	
Local	data	data
		ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA - CPF: 345.391.663-87
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cra-ma.org.br/validar> com a chave: 00082
Impresso em: 25/04/2017 às 17:40:29 por: edson, p. 169, 247, 250, 196

Certidão nº 672039/2011
25/04/2017, 17:40
Chave de Impressão: b2f61y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000247796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP 150624706-7

2. Contratante
Contratante: ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA
RUA CEL. M/ NOEL BANDEIRA, 2262
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65960000
País: Brasil
Telefone: 099/259904 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 35.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 11/11/2011
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA CPF/CNPJ 345.391.663-07
RUA CEL. M/ NOEL BANDEIRA, 2262 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65960000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade da Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PRECIAL	164,33	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA	164,33	M2

5. Observações
- PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL CONTENDO PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR COM GARAGEM 03 QUARTOS 01 SUITE 02 COZINHAS 03 BANHEIROS. 01 DESPENSA, 02 SALAS E 01 VARANDA COM AREA TOTAL DE 164,33 M2

6. Declarações

7. Entidade da Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.557.533-67
Local: data: ANTONIA LIMA OLIVEIRA FILHA - CPF: 345.391.663-07

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cnaa-ma.org.br/autenticar> com a chave: 00082
Impresso em: 25/04/2017 às 17:40:29 por: adelp. p. 166.247.235.190

Certidão nº 672039/2011
25/04/2017, 17:40
Chave de Impressão: bZ61Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 0000000247796

NORMAL
INDIVIDUAL

10. Valor:
Pago em: 29/03/2004

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento desta ata registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000248002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EDSON RIBEIRO VILHOMEM

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 150624706-7

2. Contratante

Contratante: FERNANDO SEVILA CASAN

AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1070-B

CPF/CNPJ: 674.725.598-49

Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65900000

País: Brasil

Telefone: 99352/3008

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 51.331,00

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 11/11/2011

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

3. Dados do Obra/Serviço

Proprietário: FERNANDO SEVILA CASAN

CPF/CNPJ: 674.725.598-49

AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1070-A

Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65900000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início:

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

	Quantidade	Unidade
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	228,16	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	228,16	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE ÁGUA	228,16	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO	228,16	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0120 - TUBULAÇÃO TELEFÔNICA PREDIAL	228,16	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	228,16	M2

5. Observações

- PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO) PAVIMENTO, TERREO E SUPERIOR SENDO NO TERREO 01 SALAO COMERCIAL, 01 DESPÓSITO, 01 ESCRITORIO COM BANHEIRO, 01 BANHEIRO E VEST. PARA FUNCIONARIOS E HALL. A OBRA TEM 228,00 M2 SENDO 114,08 M2 JÁ EXISTENTE SO REFORMA E 114,08 M2 A SER CONSTRUÍDO.
- UMA OBRA COM 02 PAVIMENTOS PARA FINS COMERCIAIS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
L.1 nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
No 0000000248002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas		EDSON RIBEIRO MILHOMEN - CPF: 229.897.333-47	
Declaro ser em verdadeiras as informações acima			
Local	de	data	
9. Informações		FERNANDO SEVILA CASAN - CPF: 674.173.508-19	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.			
10. Valor			
Pago em: 08/17/2004			

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: bZ61Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000274255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 150624705-7	
2. Contratante		
Contratante: ELLEN TAISE MILHOMEM VEIGA		
RUA SENADOR MILLER, 446	CPF/CNPJ: 489.345.773-04	
Complemento:	Nº:	
Cidade: IMPERATRIZ	Bairro: MARANHÃO NOVO	
País: Brasil	UF: MA	
Telefone:	CEP: 65900000	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:	
Valor: R\$ 120.000,00	Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA	
Ação Institucional: Outros		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM	Data da Situação: 11/11/2011	
Motivo: BAIXA (MINERVA)		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: ELLEN TAISE MILHOMEM VEIGA		
QD. C LOTES 06,07 E 08 LARGO DO ARAGUAIA	CPF/CNPJ: 489.345.773-04	
Complemento:	Nº:	
Cidade: IMPERATRIZ	Bairro: PARQUE DA LAGOA	
UF: MA	CEP: 65900000	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:		
Data de Início:	Previsão de término: Não especificado	
Finalidade: 31 M DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0102 - EDIFÍCIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS	444,50	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	444,50	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HÍDRICO-SANITÁRIA	444,50	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #R0120 - TUBULAÇÃO TELEFÔNICA PREDIAL	444,50	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC.	444,50	M2
5. Observações		
- REALIZAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA PREDIAL E ESTRUTURAL OBRA RESIDENCIAL, SENDO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TALHA PLANAS. PAREDES REFORÇADAS, COTENDO OS QUARTOS, SALA DE VISITA, JANTAR E COZINHA, GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇO EM PAVIMENTO TERREO, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 444,50 M2		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000274255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas _____
Declaro ser verídicas as informações acima _____
Local _____ de _____ de _____
Local _____ data _____
9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor _____
Pago em: 05/01/2005

Certidão nº 672039/2011
25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000270014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **150624706-7**

2. Contratante
Contratante: **ICLANDA DE MACENO SILVA** CPF/CNPJ: **378.451.872-91**
RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 026 Nº:
Complemento: Bairro: **BACURI**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935-45524** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 50.715,00** Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**
Ação Institucional: **Outros**
Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **11/11/2011**
Atendido: **SIM**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: **ICLANDA DE MACENO SILVA** CPF/CNPJ: **378.451.872-91**
RUA PARA, 84 Nº:
Complemento: Bairro: **BACURI**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: Previsão de término: **Não especificado**
Finalidade: **SEI: DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA E FINS RESIDENCIAIS	278,94	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	278,94	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	278,94	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO E FINS RESID./COMERC.	278,94	M2

5. Observações
- PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM 278,94 M2, COM GARAGEM, ESTAR, SOM/TV, SALA ESTUDO, 03 QUARTOS, 03 BANHEIROS, 01 SUITE, COPA/COZINHA, VARANDA DESP, QUARTO EMPREGADA E ÁREA DE SERVIÇO COM 02 PAVIMENTOS.

6. Declarações

7. Entidade da Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.957.533-87
Local: _____ data: _____
ICLANDA DE MACENO SILVA - CPF: 378.451.872-91

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Pago em: **12/01/2005**

Certidão nº 672039/2011
25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000286238

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EDSON RIBEIRO MILHOMEM

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **JEMA PARANAENSE CONSTRUÇÕES LTDA**

RNP: 150824706-7

Registro: 000000709-3

2. Contratante

Contratante: **ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO OLHO ...**

P.A. OLHO D'ÁGUA DOS PATOS

Complemento

Cidade: **GRAJAU**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 148.128,41**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.433.218/0001-53**

Nº:

CEP: **65900000**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

Data da Situação: **11/11/2011**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO OLHO ...**

P.A. OLHO D'ÁGUA DOS PATOS

Complemento

Cidade: **GRAJAU**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data do Início:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.433.218/0001-53**

Nº:

CEP: **65900000**

Email:

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.B.T. > 530106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

Quantidade

33,00

Unidade

UNIDADES

5. Observações

- EXECUÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS, NO OLHO D'ÁGUA DOS PATOS, NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA, MEDINDO 48,00 M2 CADA UNIDADE. (INSP. IMPERATRIZ)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.657.533-47

Local

data

ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO OLHO ... - CNPJ: 05.433.218/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: **18/11/2005**

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: bZ61Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000286239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
EDSON RIBEIRO MILHOMEM	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 150624706-7
Empresa contratada: JEMA PARANAENSE CONSTRUÇÕES LTDA	Registro: 000000709-3
2. Contratante	
Contratante: ASSOC. PROD. PROD. MENINO JESUS DO TANQUE	CPF/CNPJ: 04.175.257/0001-35
P.A. MENINO JESUS DO TANQUE	Nº:
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GRAJAU	UF: MA
País: Brasil	CEP: 65940000
Telefone:	Email:
Contrato: Não especificado	Celibrado em:
Valor: R\$ 89.780,82	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros	
Situação: BAIXA DE ART	Data da Situação: 11/11/2011
Atendido: SIM	
Motivo: BAIXA (MÉRVA)	
Descrição:	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: ASSOC. PROD. PROD. MENINO JESUS DO TANQUE	CPF/CNPJ: 04.175.257/0001-35
P.A. MENINO JESUS DO TANQUE	Nº:
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GRAJAU	UF: MA
Telefone:	CEP: 65000000
Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:	
Data de início:	Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
4. Atividade Técnica	
1 - ATUAÇÃO	Quantidade
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	770,00
	M2
5. Observações	
- EXECUÇÃO DE 22(VENTE E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, NO P.A. MENINO JESUS DO TANQUE, NO MUNICÍPIO DE GRAJAU-MA, MEDINDO 35,9 M2 CASA UNIDADE COM TOTAL DE ÁREA 770,00 M2.	
6. Declarações	
7. Entidade da Classe	
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	
8. Assinaturas	
Declaro ser responsável pelas informações acima	EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.857.533-87
Local _____ do _____ de _____	ASSOC. PROD. PROD. MENINO JESUS DO TANQUE - CNPJ: 04.175.257/0001-35
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Pago em: 30/09/2008	

Cartão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: bZ61Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 0000000025918

Página
11/19

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 150624706-7

2. Contratante
Contratante: ARTEMIZA MARIA DOS SANTOS
RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 1237 CPF/CNPJ: 091.068.204-68
Complemento: Nº:
Cidade: IMPERATRIZ Bairro: CENTRO
País: Brasil UF: MA CEP: 65800000
Telefone: 098 213388 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 13.100,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA) Data da Situação: 11/11/2011
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: ARTEMIZA MARIA DOS SANTOS
RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 1237 CPF/CNPJ: 091.068.204-68
Complemento: Nº:
Cidade: IMPERATRIZ Bairro: CENTRO
Telefone: UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SERVIÇO DE DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica
1 - ATUAÇÃO

	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0108 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	130,17	M2
20 - EXECUÇÃO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	130,17	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	130,17	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID/COMERC.	130,17	M2

5. Observações
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE 130M2. (INSP DE IMPERATRIZ)

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 224.857.533-47

Local _____ de _____ de _____
Artemiza Maria dos Santos - CPF: 091.068.204-68

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Pago em: 14/07/1997



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Página
12/19

ART ART
Nº 0000000529714

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 150024706-7
Empresa contratada: NUNES E GAMA LTDA		Registro: 000001041-4
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62
AV. CANAÃ, 108		Nº:
Complemento:	Bairro: CENTRO	CEP: 65978000
Cidade: SAO PEDRO DOS CRENTES	UF: MA	
País: Brasil		
Telefone: 88.3041084	Email:	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:	
Valor: R\$ 485.505,96	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: Outras		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM		Data da Situação: 11/11/2011
Motivo: BAIXA (MINERVA)		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62
ZONA RURAL DO MUNICIPIO		Nº:
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SAO PEDRO DOS CRENTES	UF: MA	CEP: 65978000
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude:	Longitude:	
Data de início:	Previsão de término: Não especificado	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUACAO		Quantidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0589 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM		Unidade
TRANSPORTES		41.800,00
		Km
5. Observações		
EXECUCAO DE SERVICOS: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO SENDO 41,800 KM TOTAL, COM PRAZO DE ENTREGA DE 120 DIAS		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.057.533-87
Local	de	da
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ:
		01.577.844/0001-62
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 791,00	Pago em: 08/10/2010	Nosso Número: 8200436863



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000389755

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
EDSON RIBEIRO MILHOMEM	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 150624706-7
Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME	Registro: 000000774-0
2. Contratante	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	CPF/CNPJ: 01.610.134/0001-97
AV. SENADOR LA ROQUE, S/N	Nº:
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: CIDELANDIA	UF: MA
País: Brasil	CEP: 65921000
Telefone:	Email:
Contrato: Não especificado	Celebrado em:
Valor: R\$ 134.427,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros	
Situação: BAIXA DE ART	Data da Situação: 11/11/2011
Atendido: SIM	
Motivo: BAIXA (MINERVA)	
Descrição:	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	CPF/CNPJ: 01.610.134/0001-97
MUNICIPIO DE CIDELANDIA	Nº:
Complemento:	Bairro: DIVERSOS
Cidade: CIDELANDIA	UF: MA
Telefone:	CEP: 65921000
Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:	
Data de início:	Provisão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
4. Atividade Técnica	
1 - ATUACAO	Quantidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	497,47
	Unidade
	M
5. Observações	
EXECUCAO DO: SERVICOS DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOQUE DE CONCRETO SEXTAVADO E=8CM - 497,47 M	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.557.533-87
Local	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA - CNPJ: 01.610.134/0001-97
do	
data	
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.	
10. Valor	
Pago em: 17/04/2008	

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: bZ61Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anoação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000389754

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 150624706-7
Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME		Registro: 000000774-0
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		CPF/CNPJ: 01.610.134/0001-97
AV. SENADOR LA ROQUE, S/N		Nº:
Complemento:	Bairro: CENTRO	CEP: 65921000
Cidade: IMPERATRIZ	UF: MA	
País: Brasil		
Telefone:	Email:	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:	
Valor: R\$ 135.05,04	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: Outros		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM		Data da Situação: 11/11/2011
Motivo: BAIXA (MINERVA)		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		CPF/CNPJ: 01.610.134/0001-97
MUNICIPIO DE CIDADANIA		Nº:
Complemento:	Bairro: DIVERSOS	CEP: 65921000
Cidade: CIDELANDIA	UF: MA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:		
Data de Início:	Previsão de término: Não especificado	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	471,33	M
5. Observações		
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO E=8CM - 471,33 M		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.857.533-87
Local	data	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA - CNPJ: 01.610.134/0001-97
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Pago em: 17/04/2008		

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Atuação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000385082

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 150624706-7	
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62	
RUA CANAÃ, S/N	Nº:	
Complemento	Bairro: CENTRO	CEP: 65000000
Cidade: SAO PEDRO DOS CRENTES	UF: MA	
País: Brasil		
Telefone:	Email:	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:	
Valor: R\$ 0,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: Outros		
Situação: BAIXA DE ART	Data da Situação: 11/11/2011	
Atendido: SIM		
Motivo: BAIXA (MINERVA)		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES	CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62	
BAIRRO CENTRO	Nº:	
Complemento	Bairro: CENTRO	CEP: 65000000
Cidade: SAO PEDRO DOS CRENTES	UF: MA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:		
Data de Início:	Previsão de Término: Não especificado	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	UNIDADES
5. Observações		
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SIMPLIFICADO NO BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.851.533-87	
Local	de	data
	PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ: 01.577.844/0001-62	
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Pago em: 27/01/2008		

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000385083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 150624706-7

2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21
RUA PRESIDENTE GEISEL, 691 Nº:
Complemento Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PEDRO DA AGUA BRANCA UF: MA CEP: 65060000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 0,00 Tipo da contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BOM DE ART Data da Situação: 11/11/2011
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21
RUA PRESIDENTE GEISEL, 691 Nº:
Complemento Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PEDRO DA AGUA BRANCA UF: MA CEP:
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica
1 - ATUAÇÃO Quantidade Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS 1.330,00 M2
RESIDENCIAIS

5. Observações
PROJETO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS 35,00 M2 CADA PROGRAMA FNAIS - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL COM AREA TOTAL DE 1.330,00 M2

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.657.533-67
Local _____ de _____ data _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - CNPJ:
01.613.956/0001-21

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Pago em: 27/07/2008

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de Impressão: b261Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000385144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 150624706-7

2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS CPF/CNPJ: 01.608.475/0001-28
AV. RIO BRANCO, 9/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65921000
País: Brasil
Telefone: 9933301184 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 11/11/2011
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS CPF/CNPJ: 01.608.475/0001-28
POVOADO MARCOLANDIA Nº:
Complemento: Bairro: POVOADO MARCOLANDIA
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65921000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data do início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTE	570,00	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID. COMERC.	570,00	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0108 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	570,00	M2

5. Observações
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO MARCOLANDIA COM AREA DE CONSTRUCAO DE 570,00 M2. COMPOSTO DOS PROJETOS: ARQUITETONICO, ELETRICO E INCENDIO

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.857.633-07
Local: _____ data: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CNPJ: 01.608.475/0001-28

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Pago em: 25/03/2008



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000539229

Página
18/19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EDSON RIBEIRO MILHOMEM

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 160624706-7

2. Contratante

Contratante: **IRMA BADAUY**

CPF/CNPJ: 412.905.183-00

RUA URBANO SANTOS, 312

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65600000

País: **Brasil**

Telefone: 9935155486

E-mail:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 60.335,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: 11/11/2011

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **IRMA BADAUY**

CPF/CNPJ: 412.905.183-00

AV. GETULIO VARGAS, 1862

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65600000

Telefone:

E-mail:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início:

Previsão do término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC.

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

Quantidade

Unidade

120,71

M2

120,71

M2

120,71

M2

120,71

M2

5. Observações

PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL EM ALVENARIA TERREA COM 01 SALAO COMERCIAL, SALA ESPERA, ESCRITORIO E BANHEIRO COM FORRO DE GESSO, PISO CERAMICO, PRAZO DE EXECUCAO: OBRA JA EXISTENTE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.867.533-87

Local

data

IRMA BADAUY - CPF: 412.905.183-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 166,50**

Pago em: **27/06/2011**

Nosso Número: **8200500385**



Anoação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000385145

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 150624706-7

2. Contratante
Contratante: PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34
RUA JOAO LUIS, 224 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOV EDISON LOBAO UF: MA CEP: 65928000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Ação Institucional: Outras
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 11/11/2011
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34
POVOADO BANANAL Nº:
Complemento: Bairro: BANANAL
Cidade: GOV EDISON LOBAO UF: MA CEP: 65928000
Telefone: Email:
Coordenadas C.ográficas: Latitude: Longitude:
Data do início: Provisão do término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES	570,00	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV	570,00	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID. COMERC.	570,00	M2

5. Observações
PROJETO PARA: CONSTRUCAO DE QUADRA PLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO BANANAL COM AREA DE CONSTRUCAO DE 570,00M2. COMPOSTA DOS PROJETOS: ARQUITETONICO, ELETRICO E INCENDIO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.647.533-87
Local de data de
PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - CNPJ: 01.597.627/0001-34

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Pago em: 25/02/2008

Certidão nº 672039/2011

25/04/2017, 17:40

Chave de impressão: bZ61Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 18 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 850933/2021

Emissão: 27/07/2021

Validade: 23/01/2022

Chave: 5ZYaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDSON RIBEIRO MILHOMEM

Registro: 1506247067

CPF: 225.857.533-87

Data Inicio: 24/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

CPF: 641.791.333-34

Função: SOCIO PROPRIETARIO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170085029

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico		
EDSON RIBEIRO MILHOMEM		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 1506247067	Registro: 5169PA
2. Contratante		
Contratante: M.P.S. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		CPF/CNPJ: 04.022.585/0001-00
AVENIDA JK		Nº: 1680
Complemento:	Bairro: PLANALTO	
Cidade: IMPERATRIZ	UF: MA	CEP: 65904295
País: Brasil		
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
3. Vínculo Contratual		
Unidade administrativa: M.P.S. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		Nº: 1680
AVENIDA JK		
Complemento:	Bairro: PLANALTO	
Cidade: IMPERATRIZ	UF: MA	CEP: 65904295
Data de início: 01/02/2017	Previsão de término: Não especificado	
Tipo de vínculo: EMPREGADO		
Identificação do cargo/função:		
4. Atividade Técnica		
1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART		
5. Observações		
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA. O VALOR DESTA É DE 06 (SEIS) SALARIOS MINIMOS.		
6. Declarações		
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	EDSON RIBEIRO MILHOMEM - CPF: 225.857.533-87	
Local	de	de
		M.P.S. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.022.585/0001-00
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 81,53	Registrada em: 15/03/2017	Valor pago: R\$ 81,53 Nosso Número: 8300800482

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z43Cw
Impresso em: 07/10/2021 às 17:03:22 por: , ip: 45.163.27.202





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 842969/2021
Emissão: 23/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: CzZ5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDSON RIBEIRO MILHOMEM
Registro: 1506247067
CPF: 225.857.533-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 19/07/1989
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 5169

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Data de Formação: 26/08/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
Registro: 0000012948
CNPJ: 04.022.585/0001-00
Data Início: 24/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SO POCOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000007252
CNPJ: 06.922.664/0001-94
Data Início: 12/12/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1

CONTRATANTE: M. P. S. OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP, CNPJ n.º 04.022.585/0001-00, Inscrição Estadual n.º 12.319.788-0, firma estabelecida na Avenida JK, n.º 1680, bairro Parque Planalto, CEP n.º 65.904-295, cidade Imperatriz, estado Maranhão. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato em questão representada pelo Sr. MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário portador do CPF n.º 641.791.333-34, Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP-MA, residente e domiciliado na Rua M, n.º 67, bairro Jardim Oriental, CEP n.º 65.900-001, proprietário da mencionada empresa.

CONTRATADO: EDSON RIBEIRO MILHOMEM, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA n.º MA 150624706-7, inscrito no CPF sob o n.º 225.857.533-87 e Carteira de Identidade n.º 166.148, SSP-PA, residente e domiciliado na Rua Urbano Santos, n.º 173, CEP n.º 45900-410, bairro Centro, cidade Imperatriz, estado Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 02 (duas) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

M. P. S. OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End.: Avenida JK, n.º 1680, Bairro Parque Planalto

CEP: 65.904-295

Fone: (99) 3525-4122

E-mail: mp@mpempeserv.com

Site: www.mpempeserv.com

Imperatriz – MA



EMPREENHIMENTOS, SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Imperatriz – MA, 01/02/2017

6º Ofício

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

CONTRATANTE

MP EMPREENHIMENTOS, SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

6º Ofício

EDSON RIBEIRO MILHOMEM

CONTRATADO


EDSON RIBEIRO MILHOMEM

CREA nº MA 7320/D

TESTEMUNHAS:

Tony Carlos Costa Mine
CPF: 955.017.113-20

Daniela Pereira de Sousa
CPF: 604.730.043-05



CARTÓRIO
OFÍCIO DE IMPERATRIZ

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira
Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis

RECONHECIMENTO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA as assinaturas de MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA e EDSON RIBEIRO MILHOMEM, Dou Fe, Imperatriz - MA, 13 de julho de 2016.

Em test. de verdade

Cleodimar Alexandre Silva Neto - Escrevente Autorizado

Rua Urbano Santos, 155, Arcad Office - Centro - Caixa 1 CxP: 63001-410 | F: (99) 3523-2173 | atendimento@cartorioimperatriz.com.br | www.cartorioimperatriz.com.br

Imperatriz – MA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.022.585/0001-00

Razão Social: MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA SAO SEBASTIAO, 12 - QUADRA07 LOTE 30 - CAICARA - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



EMPREENDIMENTOS

CARTA PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
A PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA**

Ao Senhor Pregoeiro da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA

Prezados Senhor, Pela presente, submetemos á apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL.**

1. PROPONENTE:

- RAZÃO SOCIAL: MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELE – EPP
- CNPJ: 04.022.585/0001-00
- Endereço: Rua São Sebastião, n.º 12, QD 7, Lote 30, Bairro Caiçara, CEP n.º 65.922-000, cidade João Lisboa-MA.
- Telefone: (99) 3525-4122
- E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- Nome: MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA;
- CPF: Nº 641.791.333-34;
- RG: 095886098-0, SSP/MA;
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Estado Civil: Casado;
- Profissão: Empresário e Administrador;
- Endereço Completo: Rua M, n.º 67, bairro Jardim Oriental, CEP n.º 65.900-001, cidade Imperatriz, estado Maranhão

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa – MA



EMPREENDIMIENTOS

3. VALOR GERAL DA PROPOSTA: R\$ 357.182,05 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme previsto no edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

6. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Caixa Econômica-104;
- Agência: 0644;
- Operação: 003;
- Conta Corrente: 00005474-3;
- Nome: M P S OLIVEIRA CIA LTDA E

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, que (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022


MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS

OBJETO: Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA				TOTAL ORÇADO: R\$ 357.182,05		
LOCALIDADE: Pedro dos Crentes MA.						
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.		REGIME PREVIDENCIÁRIO:		BDI ADOTADO: 22,47%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	PINTURA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS					32.330,08
1.1	PINTURA					31.043,03
1.1.1	Paredes					29.808,20
1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.060,00	11,82	14,47	29.808,20
1.1.2	Portas					870,03
1.1.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,00	11,28	13,81	870,03
1.1.3	Janelas					364,80
1.1.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	38,40	7,76	9,50	364,80
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA					1.287,00
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,00	2,00	2,44	183,00
1.2.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	75,00	12,02	14,72	1.104,00
2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO					231.394,47
2.1	PARTE ELÉTRICA					13.869,08
2.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	523,70	641,37	641,37
2.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	9,96	12,19	146,28
2.1.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	28,00	134,17	164,31	4.600,68
2.1.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	42,00	63,32	77,54	3.256,68
2.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	14,29	17,50	175,00
2.1.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	22,69	27,78	1.166,76
2.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	28,44	34,83	487,62
2.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	153,00	11,30	13,83	2.115,99
2.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	6,88	8,42	1.052,50
2.1.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	7,11	8,70	226,20
2.2	REPARO NO TELHADO DA ESCOLA					31.026,78
2.2.1	TELHADOR	MES	1,00	2.944,87	3.606,58	3.606,58
2.2.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26" TELHAS/M2	MIL	9,50	1.080,00	1.322,67	12.565,36
2.2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	182,00	66,65	81,62	14.854,84
2.3	PINTURA DA ESCOLA					30.261,83
2.3.1	Paredes					28.940,00
2.3.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.000,00	11,82	14,47	28.940,00
2.3.2	Portas					957,03

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpmpeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS

2.3.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	69,30	11,28	13,81	957,03
2.3.3	Janelas					364,80
2.3.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	38,40	7,76	9,50	364,80
2.4	QUADRA POLIESPORTIVA					156.236,78
2.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	250,00	269,50	330,05	82.512,50
2.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EMAÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 ME PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	621,00	12,20	14,94	9.277,74
2.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,57	338,44	414,48	650,73
2.4.4	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EMAÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.113,00	16,53	20,24	42.767,12
2.4.5	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	659,00	26,06	31,91	21.028,69
3	REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS					72.996,93
3.1	REPARO NO TELHADO DA ENTRADA					492,91
3.1.1	TELHADOR	MES	0,10	2.944,87	3.606,58	360,65
3.1.2	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,10	1.080,00	1.322,67	132,26
3.2	PINTURA DE TODA ESCOLA					25.173,82
3.2.1	Paredes					23.875,50
3.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.650,00	11,82	14,47	23.875,50
3.2.2	Portas					994,32
3.2.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,00	11,28	13,81	994,32
3.2.3	Janelas					304,00
3.2.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	32,00	7,76	9,50	304,00
3.3	CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA					47.330,20
3.3.1	Estrutura					4.975,21
3.3.1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,18	1.863,49	2.282,21	4.975,21
3.3.2	Parede					16.162,50
3.3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	154,00	62,92	77,05	11.865,70
3.3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	329,00	2,90	3,55	1.167,95
3.3.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	6,58	388,27	475,51	3.128,85
3.3.3	Piso					8.145,60


MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa – MA




EMPREENDIMENTOS

3.3.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	96,00	29,03	15,55	1.412,00
3.3.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	96,00	40,26	49,30	4.712,00
3.3.4	Cobertura					12.786,24
3.3.4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COMATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	96,00	51,08	62,55	6.004,80
3.3.4.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017, P	m²	96,00	57,60	70,64	6.781,44
3.3.5	Esquadrias					2.558,58
3.3.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	437,33	535,50	1.071,18
3.3.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,00	303,63	371,85	1.487,40
3.3.6	Elétrica					2.702,07
3.3.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	9,96	12,19	12,19
3.3.6.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	134,17	164,31	1.314,48
3.3.6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	63,32	77,54	310,16
3.3.6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	22,69	27,78	222,24
3.3.6.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,44	34,83	69,66
3.3.6.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	178,23	218,27	436,54
3.3.6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	6,88	8,42	336,80
4	REFORMA DA ESCOLA DO VOVÓ ANA ROCHA					20.460,62
4.1	PINTURA					20.460,62
4.1.1	Paredes					19.534,50
4.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	1.350,00	11,82	14,47	19.534,50
4.1.2	Portas					652,52
4.1.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_03/2021	M2	47,25	11,28	13,81	652,52
4.1.3	Janelas					273,60
4.1.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	28,80	7,76	9,50	273,60
TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS						357.182,05

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022


MP EMPREENDIMENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
Proprietário e Diretor Geral
CPF n.º 641.791.333-34
Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA


EDSON MILHOMEM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA N° 1506247067

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

OBJETO: Reforma as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA
LOCALIDADE: Pedro dos Crentes MA.
PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
1	PINTURA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS	32.310,03	32.310,03			32.310,03
		9,05%	100,00%			100,00%
1.1	PINTURA	31.043,03	31.043,03			31.043,03
		8,69%	100,00%			100,00%
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA	1.267,00	1.267,00			1.267,00
		0,36%	100,00%			100,00%
2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO	231.394,47	91.520,31	93.249,31	46.624,65	231.394,47
		64,78%	39,55%	40,30%	20,15%	100,00%
2.1	PORTE ELÉTRICA	13.869,08	13.869,08			13.869,08
		3,88%	100,00%			100,00%
2.2	REPARO NO TELHADO DA ESCOLA	31.026,78	31.026,78			31.026,78
		8,69%	100,00%			100,00%
2.3	PINTURA DA ESCOLA	30.261,83	7.565,46	15.130,92	7.565,46	30.261,83
		8,47%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
2.4	QUADRA POLIESPORTIVA	156.236,78	39.059,20	78.118,39	39.059,20	156.236,78
		43,74%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
3	REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS	72.996,93	36.744,92	36.252,01		72.996,93
		20,84%	50,34%	49,66%		100,00%
3.1	REPARO NO TELHADO DA ENTRADA	492,91	492,91			492,91
		0,14%	100,00%			100,00%
3.2	PINTURA DE TODA ESCOLA	25.173,82	12.586,91	12.586,91		25.173,82
		7,05%	50,00%	50,00%		100,00%
3.3	CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA	47.330,20	23.665,10	23.665,10		47.330,20
		13,25%	50,00%	50,00%		100,00%
4	REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA	20.460,62	20.460,62			20.460,62
		5,73%	100,00%			100,00%
4.1	PINTURA	20.460,62	20.460,62			20.460,62
		5,73%	100,00%			100,00%
TOTAL		357.182,05	181.056,08	129.501,32	46.624,65	357.182,05
			100%	50,69%	36,26%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			181.056,08	310.557,40	357.182,05	
% ACUMULADO			50,69%	86,95%	100,00%	

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022

MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022.585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

EDSON MILHOMEM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MA N.º 1506247067

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

OBJETO: Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA
LOCALIDADE: Pedro dos Crentes MA.
PROponente: Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.


Quadro de Composição do BDI

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1 \right] \times 100$$

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022


MP EMPREENDIMIENTOS/ CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA


EDSON MILHOMEM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MA N.º 1506247067

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDEIMENTOS

OBJETO: Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA
LOCALIDADE: Pedro dos Crentes MA.
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.

Quadro de Composição de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERATO		SEM DESONERATO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%	49,80%	20,66%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	8,85%	6,90%	8,85%	6,90%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	9,23%	3,97%	19,21%	8,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,68%	49,33%	115,66%	73,48%

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022

MP EMPREENDEIMENTOS CNPJ: 04.022.585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

EDSON MILHOMEM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MA N.º 1506247067

MP EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpmpeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

OBJETO:
Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA

LOCALIDADE:
Pedro dos Crentes MA.

PROponente:
Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.

REGIME PREVIDENCIÁRIO:

RDI ADOPTADO:
22,47%

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1.1.1 Composição	Descrição				
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,0000000	11,82	11,82
	AF_06/2014	H	0,2000000	18,25	3,65
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	12,96	1,16
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,3300000	21,26	7,01
1.1.2.1 Composição	Descrição				
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,0000000	11,28	11,28
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	18,25	6,94
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	13,00	0,18
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	29,66	4,16
1.1.3.1 Composição	Descrição				
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,0000000	7,76	7,76
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149000	18,25	3,92
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0124000	13,00	0,16
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1242000	29,66	3,68
1.2.1 Composição	Descrição				
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,0000000	2,00	2,00
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374000	17,25	0,64
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1053000	12,96	1,36
1.2.2 Composição	Descrição				
	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1,0000000	12,02	12,02
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	12,96	2,02
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391000	15,79	0,61
2.1.1 Composição	Descrição				
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	523,70	523,70
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0117000	450,42	5,26
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811000	13,16	6,33
2.1.2 Composição	Descrição				
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	9,96	9,96
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	17,45	1,15
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	13,16	0,87
2.1.3 Composição	Descrição				
	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,89	6,89
	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO MS	UN	1,0000000	1,05	1,05
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,0000000	134,17	134,17
2.1.3 Composição	Descrição				
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	4,04	8,08
2.1.3 Composição	Descrição				
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,63	12,38

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,60	45,36
	CAIXA DE TUBO GAI 3" X 1", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1250000	8,00	3,60
	CAIXA DE TUBO GAI 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	9,99	9,99
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,68	24,68
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,20	9,24
	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,53	18,76
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,68	2,68
2.1.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDAR RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,0000000	63,32	63,32
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	13,16	1,99
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	17,45	6,36
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, ALIADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	54,97	54,97
2.1.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	14,29	14,29
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2350000	17,45	4,10
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2350000	13,16	3,09
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	7,10	7,10
2.1.6	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	22,69	22,69
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,17	6,17
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,52	16,52
2.1.7	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	28,44	28,44
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,17	6,17
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	22,27	22,27
2.1.8	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	11,30	11,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	17,45	3,31
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	13,16	2,50
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	5,40	5,49
2.1.9	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	6,88	6,88
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	2,81	2,81
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	17,45	1,22
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	13,16	0,92
	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000000	1,76	1,93
2.1.10	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

Composição	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,11	7,11
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650000	17,45	2,87
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650000	13,16	2,17
	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,07	2,07
2.2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELHADOR	MES	1,0000000	2.944,87	2.944,87
	TELHADOR (MENSALISTA)	MES	1,0000000	2.944,87	2.944,87
2.2.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	1,0000000	1.080,00	1.080,00
	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	1,0000000	1.080,00	1.080,00
2.2.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,0000000	66,65	66,65
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0412000	15,27	0,62
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0571000	14,46	0,82
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	14,04	5,64
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	17,02	6,80
	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,3360000	12,69	29,54
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	19,94	0,59
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	19,78	0,98
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	21,92	1,53
	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,5730000	2,42	6,22
	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,7350000	18,80	13,81
2.3.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	1,0000000	11,82	11,82
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	18,25	3,65
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	12,96	1,16
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,26	7,01
2.3.2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021	M2	1,0000000	11,28	11,28
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	18,25	6,94
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	13,00	0,18
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	29,66	4,16
2.3.3.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,0000000	7,76	7,76
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149000	18,25	3,92
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0124000	13,00	0,16
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1242000	29,66	3,68
2.4.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,0000000	269,50	269,50
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	15,27	0,01
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012000	14,46	0,01
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620000	12,96	0,80
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560000	19,74	1,10
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CI	4,1500000	1,87	7,76
	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	M2	1,1460000	226,72	259,82

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpmpeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

2.4.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,20	12,20
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0008000	403,89	0,32
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011000	123,57	0,13
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0587000	14,77	0,86
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0197000	12,96	0,25
	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,2948000	10,01	2,95
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0029000	33,39	0,09
	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0,0912000	1,94	0,17
	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	0,7052000	10,55	7,43
2.4.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CONCRETO FCX = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,0000000	338,44	338,44
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6434000	4,27	2,74
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0607000	1,36	0,82
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	12,96	25,65
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	15,13	18,91
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7275000	49,36	35,90
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,59	215,31
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5972000	65,49	39,11
2.4.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1,0000000	16,53	16,53
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0040000	403,89	1,61
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0037000	123,57	0,45
	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358000	22,94	0,82
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,0358000	7,79	0,27
	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044000	10,91	0,04
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	14,77	0,20
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181000	17,92	0,32
	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,0280000	10,01	0,28
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015000	33,39	0,05
	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG	1,0000000	12,49	12,49
2.4.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1,0000000	26,06	26,06
	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHI	0,0126000	73,14	0,92
	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHP	0,0850000	125,03	10,62
	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0285000	22,94	0,65
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,0285000	7,79	0,22
	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0113000	10,91	0,12
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	14,77	1,22
	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,0000000	10,01	10,01
	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,1260000	13,10	1,65
	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ARABULADA	UN	0,1580000	4,14	0,65

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

3.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELHADOR	MES	1,0000000	2.944,87	2.944,87
	TELHADOR (MENSALISTA)	MES	1,0000000	2.944,87	2.944,87
3.1.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	1,0000000	1.080,00	1.080,00
	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	1,0000000	1.080,00	1.080,00
3.2.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	1,0000000	11,82	11,82
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	18,25	3,65
	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	12,96	1,16
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,26	7,01
3.2.2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021	M2	1,0000000	11,28	11,28
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	18,25	6,94
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	13,00	0,18
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	29,66	4,16
3.2.3.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,0000000	7,76	7,76
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149000	18,25	3,92
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0124000	13,00	0,16
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1242000	29,66	3,68
3.3.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,0000000	1.863,49	1.863,49
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,5700000	155,97	88,90
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,8400000	102,78	86,33
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,7400000	41,85	114,56
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,8700000	98,84	184,83
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,6100000	21,94	35,32
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,4700000	45,23	21,25
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	0,2100000	143,98	30,23
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,3300000	96,01	31,68
	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,2300000	15,19	3,49

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDEIMENTOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,8300000	12,37	10,26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,8300000	13,02	75,90
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0,6200000	14,41	8,93
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1600000	14,46	2,31
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0900000	12,56	1,13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,4300000	10,69	4,59
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,4700000	12,31	104,26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,8500000	9,36	36,03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,1300000	13,27	94,61
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,8200000	10,52	8,62
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,7800000	11,99	129,25
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0,5100000	16,67	8,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,4900000	11,41	188,15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,5300000	9,70	102,14
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,0000000	12,28	12,28
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,0000000	22,40	22,40
CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	414,73	457,44
3.3.2.1 Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,0000000	62,92	62,92
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098000	382,85	3,75
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7750000	12,96	10,04
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	17,25	25,87
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,0283100	760,00	21,51
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	39,14	0,19
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	3,72	1,58

MP EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpempreendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa – MA



EMPREENDEIMENTOS

	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3.2.2	Composição				
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M2	1,0000000	2,90	2,90
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	0,0042000	384,33	1,61
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	12,95	0,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	17,25	1,20
3.3.2.3	Composição				
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	1,0000000	388,27	388,27
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO AF_10/2014	CHIP	1,2000000	1,19	1,78
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	3,9600000	0,33	1,30
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1600000	15,13	78,07
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/TORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1700000	49,36	57,75
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	0,80	93,77
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,59	155,60
3.3.3.1	Composição				
	CONTRAPISO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	1,0000000	29,03	29,03
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM AF_07/2021	M2	0,6381000	26,67	17,01
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM AF_07/2021	M2	0,1996000	34,15	6,81
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM AF_07/2021	M2	0,1623000	32,13	5,21
3.3.3.2	Composição				
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	1,0000000	40,26	40,26
	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	20,63	4,95
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	12,96	1,94
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,6600000	0,71	3,45
	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000	27,30	28,93
	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	4,14	0,99
3.3.4.1	Composição				
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF_07/2019	M2	1,0000000	51,08	51,08
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DIURNO AF_03/2016	CHIP	0,0053000	15,27	0,08
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	CHI	0,0073000	14,46	0,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	12,96	2,15
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	19,74	2,52
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,24	0,30
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	3,78	4,76
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570000	30,34	41,17
3.3.4.2	Composição				
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	1,0000000	57,68	57,68
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4566000	14,77	6,74
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4566000	12,96	5,91
	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0711000	19,25	1,36
	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4404000	2,47	3,55
	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG	0,5202000	3,09	1,60
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0221000	22,20	0,49
	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740000	0,08	0,63
	PENSADEIRA OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,2122000	2,13	4,71
	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,4000000	5,68	13,63
	PLACA / CHAPA DE GESSO ACATONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0665000	17,88	19,06

MP EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS

	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3.1 Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO E COPIAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇA, MONTAGAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	437,13	437,13
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	17,25	8,62
	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	12,95	6,48
	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LIVRE (HBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO COLUMBIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAFA LISA EM HCL, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DORRADIÇA)	UN	1,0000000	277,67	277,67
	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CI	1,0000000	47,01	47,01
3.3.2 Composição	BATELITE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	KS	1,0000000	98,16	98,16
	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,1650000	3,77	4,39
	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,0000000	303,63	303,63
	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590000	12,95	3,35
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5190000	17,25	8,95
3.3.6.1 Composição	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATELITE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	329,08	274,22
	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,15	1,38
	SIUCONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	25,24	15,73
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	9,96	9,96
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	17,45	1,15
3.3.6.2 Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	13,16	0,87
	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,89	6,89
	TERMINAL A COMPRESSADO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSADO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,05	1,05
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,0000000	134,17	134,17
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	4,04	8,08
3.3.6.3 Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,63	12,38
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,60	45,36
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	8,00	3,00
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	9,99	9,99
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,68	24,68
3.3.6.3 Composição	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,20	9,24
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,53	18,76
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,68	2,68
	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,0000000	63,32	63,32
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	13,16	1,99
3.3.6.3 Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	17,45	6,36
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALIETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUIDOS)	UN	1,0000000	54,97	54,97

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDEIMENTOS

3.3.6.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	22,69	22,69
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	6,17	6,17
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	16,52	16,52
3.3.6.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	28,44	28,44
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	6,17	6,17
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	22,27	22,27
3.3.6.6	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00000000	178,23	178,23
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	2,41	30,36
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,63	12,38
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	4,04	8,08
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	3,60	45,36
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	9,99	9,99
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	8,00	3,00
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	38,38	38,38
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	2,68	2,68
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,20	9,24
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,53	18,76
3.3.6.7	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00000000	6,88	6,88
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,00000000	2,81	2,81
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	17,45	1,22
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,16	0,92
	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,10000000	1,76	1,93
4.1.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	1,00000000	11,82	11,82
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	18,25	3,65
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	12,96	1,16
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	21,26	7,01
4.1.2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÉ SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021	M2	1,00000000	11,28	11,28
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38050000	18,25	6,94
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,01400000	13,00	0,18
	TINTA ESMALTÉ SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,14030000	29,66	4,16
4.1.3.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MP EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS

Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	1,0000000	7,76	7,76
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,2149000	18,25	3,92
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0124000	13,00	0,16
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1242000	29,66	3,68

João Lisboa-MA, 18 de Janeiro de 2022

MP EMPREENDIMENTOSI CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

EDSON MILHOMEM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MA N° 1506247067



**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA
GABINETE DO PREFEITO**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.631.031/0001-64, localizada na Av. Presidente José Sarney, s/n, Centro- CEP: 65.925-000 -Sítio Novo - MA, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, Sr. **João Carvalho dos Reis**, Brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG: nº 229433420027 SSP/MA e do CPF/MF nº 071.121.718-14 **Atesta** por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.022.585/0001-00 sediada na Av JK Nº 1680 - BAIRRO PARQUE PLANALTO- IMPERATRIZ-MARANHÃO doravante denominada de CONTRADA, representada neste ato pelo seu representante legal Sr Marcos Paulo Silva Oliveira, portador do RG: 000095886098-0 SSP-MA, CPF: 641.791.333,34, natural de Imperatriz-MA, casado, Empresário, situado na Rua M Nº 67, Bairro: Jardim Oriental, cidade de IMPERATRIZ-MARANHÃO executou os serviços: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA. Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos atendendo às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Os CONTRATANTES CELEBRARAM O CONTRATO Nº 063/2017, REFº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2017, DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017, VALOR TOTAL DE R\$ 875.454,63 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), OBRA CONCLUÍDA 18/05/2018, ART SERVIÇO REGISTRADA 21/05/2018 Nº MA20180176438/ CREA-MA, ENGENHEIRO CIVIL EDSON MILHOMEM CREA Nº 1506247067.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ALVENARIA
ESTRUTURA DE MADEIRA
CONCRETO ESTRUTURAL E ARMADO
PINTURA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ESTRUTURA METÁLICA
PORTAIS
PAVIMENTAÇÃO
ESCAVAÇÃO

Gabinete do Prefeito Municipal de Sítio Novo-MA, Estado do Maranhão, aos 24 de Maio de 2018.


JOÃO CARVALHO DOS REIS
Prefeito Municipal



**1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL**

Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Pedir Judicário: TJMA, Selo
AUTENT029694G86CTE2WZN4e6h5-1712/2021 11:15:54
Ato: 1318. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,80 FERC R\$ 0,13 FADep
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



E-mail: cartoriolayne@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Av. Presidente José Sarney, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64



**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**

Gabinete do Prefeito



CONTRATO Nº 063/2017

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, E A EMPRESA MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - EPP, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER A CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS "I" PROJETOS BÁSICOS.

Ao(s) 27 dias do mês de Julho do ano de 2017, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **05.631.031/0001-64**, localizada na Av. Presidente José Sarney, s/n, Centro - CEP: 65.925-000 - Sítio Novo - MA, neste ato, representado pelo seu Prefeito, Sr. **João Carvalho dos Reis**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG 229433420027 e CPF: 168.460.442-72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - EPP**, com sede estabelecida na **AV. JK Nº 1680 - BAIRRO PARQUE PLANALTO - IMPERATRIZ - MARANHÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **04.022.585/0001-00**, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu representante o Sr. **MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado a **RUA M Nº 67, BAIRRO JARDIM ORIENTAL, Cidade IMPERATRIZ - MA**, Portador do RG nº 958860980 GEJUSPC/MA CPF: **641.791.333-34**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta na proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não confutar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, regido pelas cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes aceitam e outorgam, a saber:



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebram o presente contrato, instruído no Projeto básico, parâmetros básicos de **CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO**, (TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2017), mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objetivo a contratação de empresas do ramo de construção, para fazer a construção reforma e ampliação de prédios escolares e prédios da administração do Município, em conformidade com os anexos "I" projetos básicos. e anexos da TOMADA DE PREÇOS n.º 006 /2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. No Município de Sitio Novo/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1. O valor total deste contrato é de **R\$ 875.454,63 oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos**), conforme proposta de preços vencedora da TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2017.

2. O valor empenhado para o exercício de 2017 é **R\$ 875.454,63 (oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

1. A despesa orçamentária com a execução dos serviços de que trata o objeto deste contrato correrá à conta da dotação orçamentária.

UNIDADE 26 - Secretaria de Educação:

12.361.0404.1013.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Municipais.

Natureza da despesa 4.4.90.51.00 - Obras e instalações;

UNIDADE 27 - Secretaria de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano:

04.122.0052.2006.0000 - Manutenção da Secretaria de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Natureza da despesa 4.4.90.51.00 - Obras e instalações;

No Município de Sítio Novo - MA, sendo o empenho do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, sendo o empenho do tipo global.

2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao na Administração Municipal, pela Lei Orçamentária Anual.



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

1. O prazo máximo previsto para execução dos serviços é até **29 de Dezembro de 2017**.

1.1. O prazo para início das obras será de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Serviço para o início das obras.

1.2. O prazo previsto no item 1.1 desta cláusula poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.

2. O CONTRATADO deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado, no prazo de até 10 (dez) dias, contado da assinatura do contrato, o qual será submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

3. O CONTRATADO deve registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

3.1. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO no dia de início dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

1. O prazo de vigência deste contrato é de 27 de julho a 29 de Dezembro de 2017, contado de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas no edital e anexos:

1.1 nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

1.2 manter, durante a vigência do contrato, as mesmas características e condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao CONTRATANTE, para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento deste contrato;

1.3 corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazos definidos por esta;



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

- 1.4 responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços;
 - 1.5 participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;
 - 1.6 responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na estrutura durante a instalação;
 - 1.7 planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos no edital e anexos da TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2017;
 - 1.8 reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da obra;
 - 1.9 responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
 - 1.10 apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE;
 - 1.11 responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
 - 1.12 responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
 - 1.13 responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
 - 1.14 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
 - 1.15 responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto.
2. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
- 2.1.a utilização do nome da administração municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da Administração.



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

2.2. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;

2.3. a subcontratação total do objeto deste contrato;

2.3.1. Os serviços da planilha orçamentária poderão ser parcialmente subcontratados.

2.3.1.1. Com exceção dos itens 1 (serviços iniciais), 2 (despesas administrativas) e 22 (limpeza, serviços finais e desmobilização), todos aqueles tidos como itens de serviço, e bem assim aqueles considerados nos critérios de medição e pagamento, devidamente detalhados no Memorial Descritivo, poderão ser subcontratados.

2.3.2. É vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada - não relacionada a um serviço específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua conclusão.

2.3.3. A listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados.

2.3.4. Após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da empresa.

3. Caberá a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, como CONTRATANTE:

3.1 expedir a Ordem de Serviço;

3.2 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do Administração Municipal quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO;

3.3 esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

3.4 permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados;

3.5 solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

3.6 notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

3.7 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;

3.8 efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

3.9 fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

3.10 comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

3.11 O CONTRATADO não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo (a) titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de Sítio Novo - MA ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

2. A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências previstas no Anexo II do Edital da TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2017.

3. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela FISCALIZAÇÃO, para representá-lo sempre que for necessário.

4. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

2. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

2.1. para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;

2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação ao orçamento estimativo da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;

2.3. para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos em três fornecedores;

2.4. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

Gabinete do Prefeito



competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção e reformas do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

1.1 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

1.1.2 No caso de paralização dos serviços por até 30 (trinta) dias consecutivos sob alegação de que depende de medição para retoma os serviços.

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexo da TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2017, constante do contrato de repasse, bem como os parâmetros básicos da secretaria municipal de meio ambiente e saneamento bem como à proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO, DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. A medição dos serviços será realizada após 60 (sessenta) dias e posterior mensalmente, ou em periodicidade maior, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os desenhos de projeto.

1.1. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

2. Aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá o CONTRATADO emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, relacionados no item 5 desta cláusula, a fim de que o CONTRATANTE possa efetuar o pagamento.

3. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação do documento fiscal correspondente.

4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do CONTRATADO.

5. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

- 5.1. atestação de conformidade do serviço executado;
- 5.2. apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
- 5.3. apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 5.4. apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual, Distrital e Municipal;
- 5.5. apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- 5.6. A critério da administração a poderá cobrar garantia contratual vigente de até 5% do valor contratual.

6. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato.

7. A critério do CONTRATANTE, poderá haver adiantamento de pagamento para aquisição de materiais e equipamentos junto aos fabricantes.

7.1. Para que haja o adiantamento, o CONTRATADO deverá apresentar garantia complementar no valor integral da obra, com prazo de



**Prefeitura Municipal
de Sitio Novo - MA**



Gabinete do Prefeito

validade de, no mínimo, 30 (trinta) dias após a data de entrega prevista para os materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada em caso de inadimplência do CONTRATADO.

- 7.2. Deverão ser apresentadas, ainda, cópias dos pedidos de compras e da confirmação de compra do fabricante, bem como a nota fiscal referente aos equipamentos ou materiais adquiridos.

8. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 3% a.a. (três por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

- 8.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

- 2.1. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES

1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

- 1.1. advertência;
- 1.2. multa;
- 1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

- 1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
 - 2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o cronograma de execução físico-financeiro;
 - 2.2. descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis;
 - 2.3. nos casos previstos nos itens 4 e 5.8 desta cláusula.
3. Será aplicada multa nas seguintes condições:
 - a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto;
 - b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto.
 - 3.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
 - 3.1.1. o CONTRATADO executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do objeto, menos de 40% (quarenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
 - 3.1.2. o CONTRATADO executar, até o final do 6º (sexto) mês do prazo de execução do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
 - 3.1.3. o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
 - 3.1.4. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra.
 - 3.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.
 - 3.2.1 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
 - a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execução dos serviços no mês;
 - b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês;
 - c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês.
 - 3.2.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
 - a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
 - b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

4. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão.

5. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.

5.1. No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.

6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.

6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos.

6.2. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro fixados pelo CONTRATANTE, conforme descrito no Anexo IV da TOMADA DE PREÇOS n.º.0006/2017.

7. Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusão da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias.

7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto.

8. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

9. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1 desta cláusula.

10. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando o CONTRATADO:

10.1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.2. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;



Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Gabinete do Prefeito

10.3. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, em virtude de atos ilícitos praticados;

10.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;

10.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL após a assinatura do contrato;

10.6. apresentar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

10.7. incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.2 desta cláusula.

11. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

12.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

12.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.3. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 5 e 6 da cláusula nona deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e no Foro da cidade de Montes Altos MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.



**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**

Gabinete do Prefeito





Sítio Novo - MA, 27 de julho de 2017.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA
JOÃO CARVALHO DOS REIS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - EPP
CNPJ N.º 04.022.585/0001-00
MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
CPF Nº 641.791.333-34
Diretor Geral
CONTRATADA

Testemunhas:

1. 
CPF: 335.175.413-20

2. 
CPF: 025.210.053-04



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 850933/2021

Emissão: 27/07/2021

Validade: 23/01/2022

Chave: 5ZYaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00

Registro: 0000012948

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 19/03/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, PÁ-CARREGADEIRA, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, ROLO-COMPACTADOR, BETONEIRAS, SAPO-COMPACTADOR) PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM E BOMBEAMENTO DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO E DESMONTE DE ESTRUTURAS EDIFICADAS (EDIFÍCIOS, PONTES, PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO--AO DE ÔNIBUS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, TRAILERS, SEM CONDUTOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, EM CARROS DE PASSEIO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, INSTALAÇÃO DE TOLDOS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS); OBRAS E SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA EM EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, REBAIXAMENTO DE TETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, LAJOTAS, GUIAS, BLOQUETES, MEIOS-FIOS, CANOS, MANILHAS, TUBOS, CONEXÕES, LADRILHOS, LADRILHOS E MOSAICOS); FABRICAÇÃO DE ESTACAS, DORMENTES, VIGAS, ADUELAS, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FÓRMAS PARA CONCRETO E ESCORAMENTOS; CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TELHADOS, COBERTURAS E FACHADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS E PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, ARGILA, BARRO, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO, AZULEJOS, CERÂMICAS, BOMBAS DE ÁGUA, BOMBAS HIDRÁULICAS, BOX PARA BANHEIRO, CAIXAS DE ÁGUA, CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, CIMENTO, DIVISÓRIAS E PORTAS SANFONADAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS ARQUITETURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SAO SEBASTIAO QUADRA 07 LOTE 03, 12, CAICARA, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012948EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

