

TOMADA DE PREÇOS 004/2020 – CPL

CARTA PROPOSTA


Fortaleza dos Nogueiras – MA, 28 de fevereiro de 2020.

Prezados Senhores,

À empresa CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP, com sede na cidade de Fortaleza dos Nogueiras – MA, à Rua Praça Martinho Nogueira, nº 134, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.602.975/0001-43 e inscrição estadual nº 123112796, neste ato representada por Adelci Coelho dos Santos, portador do CPF nº 101.037.753-15 e RG nº 385.627 SSP/MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura de São Pedro dos Crentes- MA, os preços infra discriminados para a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação de Ruas com pedras irregulares, no município de São Pedro dos Crentes-MA, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020 – CPL:

Planilha Orçamentária:
Em Anexo

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O prazo para entrega do(s) produto(s), serviço(s) objeto desta licitação é a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento/execução de serviços" emitida pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes- MA.
- c) Preço Total por extenso R\$ 158.200,14 (Cento e cinquenta e oito mil, duzentos reais e quatorze centavos)
- d) Dados Bancários: Banco do Brasil - 001, agência nº 5734-7 e Conta Corrente nº 6414-9
- e) E-mail: construtoracoelho43@hotmail.com


Construtora Coelho Teixeira Ltda
CNPJ: 10.602.975/0001-43
Adelci Coelho dos Santos
Representante legal
Adelci Coelho dos Santos
CPF: 101.037.753-15
Sócio Gerente



OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA COM PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
CIDADE: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
DATA: FEV/2020

BDI: 23,00%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,61%

Item	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Valr Unit.	Valr total
1.0		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	SINAPI 78472	Marcação da obra - topografia pavimentação e drenagem	m²	6000,00	0,45	2.700,00
					VALOR	2.700,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Mercado	Pavimentação com pedra de basalto irregular, incluindo fornecimento e assentamento e espalhamento do colchão de argila	m²	6.000,00	18,85	113.100,00
2.2	Mercado	Arelamento com pó de pedra	m²	6.000,00	0,70	4.200,00
2.3	SINAPI 72971	Compactação de pavimento poliédrico com rolo liso	m²	6.000,00	0,28	1.680,00
2.4	SINAPI 72972	Contenção lateral com solo local para pavimento poliedrico	m²	200,00	0,35	70,00
					VALOR	119.050,00
3.0		DRENAGEM				
3.1	SINAPI 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARIETA, 45 CM BASE X 11 CM ALTURA	m	200,00	31,94	6.388,00
					VALOR	6.388,00
4.0		SINALIZAÇÃO				
4.1	Mercado	Placa de PARE refletiva 600x600mm chapa 18 fundo e pintura automotiva, com poste de 2" parede 2mm galvanizado com tampa e parafusos zincados e haste anti-giro	Unid.	4,00	120,00	480,00
					VALOR	480,00
VALOR DA OBRA						128.618,00
VALOR BDI (23,00%)						29.582,14
VALOR TOTAL (OBRA+BDI)						158.200,14

Adelci Coelho dos Santos
Adelci Coelho dos Santos
CPF: 101.037.753-15
Sócio Gerente

Madson Teixeira Coelho
Madson Teixeira Coelho
Eng. Civil
CREA 7512/D-MA
CONFEA 110016906-7

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA COM PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CIDADE: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
 DATA: FEV/2020

ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS 01
			100%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.321,00	3.321,00
			100%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	146.431,50	146.431,50
			100%
3.0	DRENAGEM	7.857,24	7.857,24
			100%
4.0	SINALIZAÇÃO	590,40	590,40
		158.200,14	158.200,14
	VALOR MENSAL		100%
	% DO MÊS		100%
	ACUMULADO		100%
	% ACUMULADO		100%


Adelci Coelho dos Santos
 CPF: 101.037.753-15
 Sócio Gerente


Madson Teixeira Coelho
 Eng. Civil
 CREA 7512/D-MA
 CONFEA 110016906-7

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA COM PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
CIDADE: SÃO PEDRO DOS CRENTES
DATA: FEV/2020

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

		ADMISSÍVEL (%)		ADOTADO (%)	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	A	4,67	3,80%
	SEGURO E GARANTIA	0,32	A	0,74	0,32%
S	SEGURO				0,12%
G	GARANTIA				0,20%
R	RISCO	0,50	A	0,97	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	1,02	A	1,21	1,02%
L	LUCRO	6,64	A	8,69	7,43%
I	IMPOSTOS				7,69%
	PIS				0,24%
	CONFINS				1,95%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de atividade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.				3,50%
	CPRB				2,00%
TAXA DE BDI ADOTADA (%)				23,00%	

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de risco;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

Madson Teixeira Coelho
Madson Teixeira Coelho
Eng. Civil
CREA 7512/D-MA
CONFEA 110016906-7

Adelci Coelho dos Santos
Adelci Coelho dos Santos
CPF: 101.037.753-15
Sócio Gerente

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA COM PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CIDADE: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
DATA: FEV/2020

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO
		MENSALISTAS %
A	GRUPO A	16,80%
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
B	GRUPO B	46,01%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%
B2	Feriados	3,96%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%
B4	13º Salário	10,90%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	Faltas justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,63%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	9,74%
B10	Salário Maternidade	0,03%
C	GRUPO C	16,54%
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,37%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%
C3	Férias Indenizadas	4,29%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,19%
C5	Indenização Adicional	0,54%
D	GRUPO D	8,26%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,73%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
TOTAL (A + B + C + D)		87,61%

Adelci Coelho dos Santos
Adelci Coelho dos Santos
CPF: 101.037.753-15
Sócio Gerente

Praça Martinho Nogueira, nº 134, Centro - Fortaleza dos Nogueiras - MA
CEP - 65.805-000 / Email: construtoracoelho43@hotmail.com
Fone: (99) 98115-0050

Madson Teixeira Coelho
Madson Teixeira Coelho
Engº. Civil
CREA 7512/D-MA
CONFEA 110016906-7

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
Av. Canaã, nº102. Centro, São Pedro dos Crentes - MA
Tomada de Preços nº 004/2020 - CPL - Data: 28/02/2020 às 08h30min.**