

**ATA PARCIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**Registro de Preços Eletrônico - 003/2025**

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/07/2025 00:10	04/07/2025 08:00	11/07/2025 23:59	16/07/2025 08:59	16/07/2025 09:00

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	BLOQUETES SEXTAVADO 30X30X8CM	90,50	6.000	M²	Adjudicado
0002	BLOQUETES SEXTAVADO 25X25X8CM	118,47	1.000	M²	Adjudicado
0003	MEIO FIO RETO 0,80X0,25X0,08 MTS	76,75	3.000	M	Adjudicado
0004	TUBO CONCRETO 60X100 MACHO/FEMEA PS1	168,50	80	UN	Adjudicado
0005	TUBO CONCRETO 60X100 MACHO/FEMEA PA1	263,00	30	UN	Adjudicado
0006	TUBO CONCRETO 100X100 MACHO/FEMEA PA1	398,75	50	UN	Adjudicado

**Documentos Anexados ao Processo**

Data	Documento
03/07/2025 - 16:04	<a href="#">edital bloquetes.pdf</a>

**Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro**

Data	Assunto	Frase
16/07/2025 - 09:41:50	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:46:13		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:46:30		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:46:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:47:07		Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:47:19		Você recebeu uma nova negociação no item 0005 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 09:47:39		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:24:08	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:28:34	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 12:01:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 15:17:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Bloquetes sextavado 30x30x8cm	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	90,00	6.000	540.000,00
0002	Bloquetes sextavado 25x25x8cm	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	117,00	1.000	117.000,00
0003	Meio fio reto 0,80x0,25x0,08 mts	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	74,00	3.000	222.000,00
0004	Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PS 1	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	167,00	80	13.360,00
0005	Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PA 1	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	260,00	30	7.800,00
0006	Tubo concreto 100x100 macho/fêmea PA 1	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Próprio	Próprio	395,00	50	19.750,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Bloquetes sextavado 30x30x8cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:45:32	Próprio	Próprio	6.000	R\$90,50	R\$ 543.000,00	Sim	Não

### 0002 - Bloquetes sextavado 25x25x8cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:46:59	Próprio	Próprio	1.000	R\$118,47	R\$ 118.470,00	Sim	Não

### 0003 - Meio fio reto 0,80x0,25x0,08 mts

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:48:16	Próprio	Próprio	3.000	R\$76,75	R\$ 230.250,00	Sim	Não

### 0004 - Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PS1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------



PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:49:29	Próprio	Próprio	80	R\$168,50	R\$ 13.480,00	Sim	Não
--------------------------------	--------------------	--------------------------	---------	---------	----	-----------	---------------	-----	-----

#### 0005 - Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PA1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:50:46	Próprio	Próprio	30	R\$263,00	R\$ 7.890,00	Sim	Não

#### 0006 - Tubo concreto 100x100 macho/fêmea PA1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	15/07/2025 - 13:52:14	Próprio	Próprio	50	R\$398,70	R\$ 19.935,00	Sim	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	19.455.376/0001-19	60 dias

## Lances Enviados

#### 0001 - Bloquetes sextavado 30x30x8cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:45:32	90,50 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:08:46	90,40	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:46:13	90,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

#### 0002 - Bloquetes sextavado 25x25x8cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:46:59	118,47 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:09:04	118,30	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:46:30	117,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

#### 0003 - Meio fio reto 0,80x0,25x0,08 mts

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:48:16	76,75 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:09:19	76,50	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:46:50	74,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

#### 0004 - Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PS1

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:49:29	168,50 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:09:38	168,30	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:47:07	167,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido

#### 0005 - Tubo concreto 60x100 macho/fêmea PA1

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:50:46	263,00 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Válido



16/07/2025 - 09:10:07	262,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:47:19	260,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido

#### 0008 - Tubo concreto 100x100 macho/fêmea PA1

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2025 - 13:52:14	398,70 (proposta)	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:10:27	398,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/07/2025 - 09:47:39	395,00	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/08/2025 - 12:01:45	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA CCL.pdf</a>
0001	22/08/2025 - 09:53:37	19.455.376/0001-19 - PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/08/2025 - 10:46	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
16/07/2025 - 09:05:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/07/2025 - 09:06:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/07/2025 - 09:06:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/07/2025 - 09:06:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/07/2025 - 09:06:16	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:08:03	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:18:06	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 90,40.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 118,30.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0003 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 76,50.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0004 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 168,30.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0005 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 262,00.
16/07/2025 - 09:40:48	Sistema	O item 0006 teve como arrematante PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 398,00.
16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.



16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 - 09:41:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:20 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 - 09:46:13	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 90,00.
16/07/2025 - 09:46:30	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 117,00.
16/07/2025 - 09:46:50	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 74,00.
16/07/2025 - 09:47:07	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 167,00.
16/07/2025 - 09:47:19	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 260,00.
16/07/2025 - 09:47:39	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 395,00.
16/07/2025 - 17:40:59	Pregoeiro	Vamos suspender a sessão, retomaremos dia 22/07 às 09:30
22/07/2025 - 09:42:12	Pregoeiro	Bom dia!!
20/08/2025 - 08:12:03	Pregoeiro	Bom dia!!! Retomaremos a sessão dia 21/08, às 09h.
21/08/2025 - 09:17:36	Pregoeiro	Bom dia!!!
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:24:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:28:34	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada.
21/08/2025 - 12:01:38	F. PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: ANEXAMOS A PROPOSTA PARA TODOS OS ITENS, NO ITEM 01
21/08/2025 - 12:01:45	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 15:17:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
22/08/2025 - 09:53:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:05:07	Pregoeiro	Bom dia
22/08/2025 - 10:24:21	Sistema	O fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:24:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:34.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:35:58	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PONTUAL CONSTRUCOES LTDA.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.
22/08/2025 - 10:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 10:46.




22/08/2025 - 10:52:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
22/08/2025 - 10:57:44	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

  
SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

  
ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio

  
JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

Apoio

