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i:<.0í;;2021 ■■ 09:0012/08/2021 - 12:22 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sr. Pregoeiro (a),
Gostaríamos de saber se a visita técnica pode ser
substituída por declaração assumindo as
responsabilidades em relação a obra.
Perguntamos isso, uma vez que o TCU tem
entendido que só pode ser exigida a visita lécnica
quando imprescindível, devendo, mesmo nesses
casos. 0 edital prever a possibilidade de
substituição do atestado de visita técnica por
declaração do responsável técnico da licitante de
que possui pleno conhecimento do objeto, das
condíçóes e das peculiaridades inerentes á
natureza dos trabalhos.

Ratifico ainda que, na insistência da exigência da
declaração de vistoria, o objeto deve vir amparado
em competente justificativa técnica que demonstre
a pertinência e necessidade da medida, visto que
os requisitos de habilitação, em especial os
relativos á capacidade técnica e econômica,
devem se limitar apenas aos estritamenie
necessários para garantir a regular execução do
objeto, por força do que prevê a Constituição
Federal, ari. 37. XXI.
Por fim, gostaria de ressaltar que quando tratamos
de Pregão, a legislação prevê que só deverá ser
utilizado quando da contratação de bens e
serviços comuns, a partir do momento que se
exige uma visita técnica, o objeto perde a essência
de serviços comuns de engenharia.
Deste modo, sob pena de pedido de impugnação
ao edital, solíato o atendimento á dispensa da
visita técnica como obrigatória.

O item 7.5.6 do edital responde o seu questionamento. “Declaração elaborada err modelo próprio da empresa licitante, informando que tem pleno conhy/jinientc ttas condições de
prestação dos serviços, dispensando-se neste caso, efetuar visita ao local or^de C: serviços serão c -eculados, confonne disposto nitem 1.5 deste edital

Itens Licitados
Código Produto

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -

V Referência Qtde QtdeMfn. Unidade Situação

0001 ÍOO. 867.00 UND1 Aceito

MA.
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/08/2021 -12:22 Pedido de esclarecimento enviado para Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 02
0 processo 025/2021

‘21.

Acesse o seu biente logado para verificar os detalhes.
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portal de A autenticidade do documento pode ser verificade no s:te http.//validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
^ , COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/09/2021 às 14:13:46.
Bmk PUBLICAS Código verificador: 12F945



Vocé recebeu m novo pedido de negociaçào no item  1 do proces. ;.‘S/20‘-1.

Acesse 0 seu -ámbiente logado para verificar os detalhes.

A oaia do dire^i. de lance de desempate conforme  a LC 123/20CÒ item Oü>dl para o
fornecedor Bc>a.«rges bezerra costa neto foi definida pelo pregoein. uara Iú'ü8/2021 ás
10.13, encerra- Jo ás 10 18 00.

A data do direr. .> de lance de desempate conforme a LC 123/2006 >iem 0001 para o
fornecedorDlFi AN CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo pregn-' "i para 10/08/2021 ás
10 52, encerrardo às 10 57 00.

Foram solicita-j.is diligências no item 0001 do processo 025/2021

18/08/2021 - I7-11 Negoaaçáo aberta para o processo
025/2021

19/08/2021 -09 46 Direito de Lance de Desempate ua lC
123/2006

19/08/2021 - 1028 Direito de Lance de Desempate Ja LC
123/2006

19/08/2021 -1V29 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Acesse 0 seu ampiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitarias diligências no item 0001 do processo 025/202119/08/2021 -13:57 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Acesse o seu a.nbiente logado para verificar os detalhes.

Vocé recebeu in novo recurso no item 0001 do processo 025/20224/08/2021 ● 16 38 Recurso enviado para o processo
025/2021

Acesse 0 seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Qusmisade

Lance
Valor Total

0001 Recuperação de estradas DIPLAN CONSTRUTORA N/C
vicinais no município de
Sâo Pedro dos Crentes -

LTDA
N'C 346.600.00 346.600.00

MA

Declarações Obrigatórias
Titulo Dedaraçáo

Declaro para os devidos fins legais que conheço iodas as regras do edital, bem como todos os reci J mios de i'abilitaçâo e
que minha proposta está err ●onformidade con as exigências do instrumento convocatóiio.

Declaro para os devidos fins iegais, em cumpiimento ao exigido no edital, que até a presente dam ne-xistem fatos
Impeditivos para a habilitaçéo no presente processo lioiatório, ciente da obngatoríedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devioos fms legais, conforme c disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 Je lunho cie 1993,
acrescido pela Lei 9864, de 2" de outubro de 1999. que nâo emprega menor de dezoito anos em tr-ibalno noturno, perigoso
ou insalubre e nâo emprega menor oe dezesse s anos.

Declaro cumprir os requisitos de liabilitaçao e aue as declarações informadas são verídicas, confor'. ic- oaràgrafos 4* e 5* do
an. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaração de Conhecimento do Edital

Declaraçao de Inexistência de Impeditivos

Declaração de Nãc-Emprego de Menores

Declaração de Veracidade

‘ As declarações supracitadas foram acenas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de São Pedro dos Crentes - MA.
Fornecedor CNPJ/CPF Marca/ Fabricante QuantidadeData Modelo Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Boanerges bezerra
costa neto

24.705.542/0001- 12/08/2021 -
15 26:29

N/C N/C ●'2.S0'J()0 Sim1 372.800,00
28

DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

19.858.510/0001- N/C18/08/2021 -
14 14:47

N/C 2SS.8C'.' ,00 Sim1 388.867,00
22

JR CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI*

09.432.305/0001- 17/08/2021 -
21:06 08

N/C N/C 1 306.632,87 006.632 s7 Sim
47

CONSTRUTORA E
TRANSPORTADORA
SAO LUCAS EIRELI

01.482.145/0001- 14/08/2021 -
22 49:22

N/C N/C 1 380.000,00 ,l?0.00n00 Sim
39

ARNO ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA

23.533.344/0001- 17/08/2021 -
17:38:18

397.488,291 397,4&8,29 Não
61

JOTA LIMPEZA E
CONSTRUÇÃO EIRELI

D9 STORE
COMERCIO E
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

34.594,997/0001- 18/08/2021 -
11.25:48

N/C N/C 1 390.225,89 Í96.225 89 Sim
77

31.186.217/0001- 18/08/2021 -
12:55:46

N/C N/C 1 360.955,09 ?õC.S55 09 Sim
61

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme editai)

60 d:.lsDB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

31.186.217/0001-61

01.482,145/0001-39 60 dms

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 23,533.344/0001-61 60 i as

portD/dP
COtílPRAS
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60 ̂ ns24.705.542/0001-28Boanerges bezerra costa neto

19.858.510/0001-22 ÊO ●'DIPLAM CONSTRUTORA LTOA

JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

J R CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

34,594.997/0001-77 60 .: :,.s

09.432.305/0001-47 &3 I “Ç

Lances Enviados
0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de São Pedro dos Crentes - MA.

Valor CNPJ

372.800,00 (proposta) 24.705.542/0001-.'
bezerra costa neto

380 000,00 (proposta) 01.482 145/0001-:0 - CONSTRUTCCA Válido
E TRANSPCm^DORA SAO LUCAS
EIRELI

397.488,29 (proposta) 23.533.344/CU01--; 1 -ARNO
ENGENHARIA E .lONSTRUCAO LTDA

Data Situação
12/08/2021 - 15:26:29 - Boanerges Valido

14/08/2021 -22:49 22

17/08/2021 -17'38:18 Válido

17/08/2021 -21 06 08 306.632,87 (proposta) 09.432.305/0001-47 -J R
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Preço muito abaixo do recomencudo pela parte técnica do
município, configurando assim um preço iner-^riLiível diante do obejto
oeste certame.

18/08/2021 - 11:25.48 398.225,89 (proposta) 34,594,997/0001-77 ● JOTA LIMPEZA E Válido
CONSTRUÇ.ÃO EIRELI

360,955,09 (proposta) 31,186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EiREI i

Cancel18/06/2021 - 12:55.46 ado ● Proponente inabilitada por desrc.-r. eitar prp-ceito editalicio.
A licitante nSo observcu o item 7.5.3 que exige s Comprovação técnica-
protissional do responsável técnico para o derr mpenho ce atividade
pertinente e compatível em características com u objeto ua licitaçáo. A
liotante não apresentou a Atestado(s) ou dedci'açSo(6es) de
capacidade técnica-profissional. expedido(s) piir pessoais) juridica(s)
de direito público ou privado, devidamente reg‘s:rado(3', no CREA,
acompanhado{s) da respectiva Certidão de A'*- -vo recnico (CAT), em
nome de profissional(ts) de nivel supenor em engenharia ovil
legalmenie habilitado(s), Inlegrante(s) do quadre oermianente da
empresa licitante, comprovando a sua responsrihiiid.3de técnica na
execução de serviço compatível com o objeir i.„ 'dOo. Com relação a
capaadade técnica operacional da licitante p-Tcebe-se que o atestado
aprsentado pela licitante, não se mostra capa ■ Je demonstrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma vrz que a declaração foi
feito de forma genénca pelo ente privado. 19 021 09 39 48

18/08/2021 - 14-14 47 388.867,00 (proposta) 19.858.510/0001--'2 - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Válido

18/08/2021 -14:40 10 369.900,00 19.858,510/0001-2:/ ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTOA

Válido

18/06/2021 - 14.42.19 359.500.00 24.706.S42/0001-.:8 - Boanerges
bezerra costa netc-

Válido

18/08/202I -14 42 29 358.000,00 34.594.997/0001-’7-JOTALIMPE.'’AE Válido
CONSTRUÇÃO EIRELI

18/08/2021 -14:42:33 359.499,00 19.858,510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORALTDA

Válido

18/08/2021 - 14 42 49 357 999,00 19.858.510./0001-7?-DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Válido

18/08/2021 - 14 44 12 357.990,00 24.705.542/:-001-: -. - Boanerges
bezerra costa neí^

Válido

18/08/2021 -14 44 18 357.000,00 34.594.997/0C01-'’7-JOTA LIMPEZA E Válido
CONSTRUÇÃO EIRELI

18/08/2021 -14.44:32 357.899,00 19,858.5l0/0ü01-^-_ - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Válido

18/08/2021 - 14:44 43 356.990,00 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA L'DA

Válido

18/06/2021 - 14:45:26 356.600,00 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREt I

Cancelado - Proponente inabilitada por desrespeitar pieceito editalício.
A licitante não observou o item 7.5.3 que exig- ? Comprovação técnica-
profissional do responsável técnico para o dc-/'mpenne de atividade
pertinente e compatível em características corn >i objeto da licitação. A
licitante não apresentou a Atestado(s) ou decbi açâo(ões) de
capacidade técnica-profissional, expedido(s) p pessoa/s) jurídica(s)
de direito público ou privado, devidamente reu siradots, no CREA.
acompanhaOo(s) da respectiva Certidão de Hi;-‘rvo Técnico (CAT), em
nome de profissional(is) de nivel superior em pngennaiia civil
legalmente habiliiado(s), integranie(s) do qua I; permanente da
empresa licitante, comprovando a sua respoi iauilidade técnica na
execução de serviço compatível com o objeto lotado. Com relação a
capacidade técnica operacional da licitante p<.‘ ;ebe-sp que o atestado
aprsentado pela licitante, não se mostra cap-y/ de demonstrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma ví:z que a declaração foi
feito de forma genénca pelo ente privado. 19.CT '2021 09 39.48

18/08/2021 -14:45:39 356.000,00 34.594.997/0001-. '.' -JOTALIMPE;:’. E Válido
CONSTRUÇÃO EiREÜ

18/08/2021 - 14 45.52 280.606.90 19.858.510/0001-;2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - preço inexequivel 18/08/2021 14 46 12

18/08/2021 -14.46 24 350.000,00 01.482.145/0001-39 - CONSTRUTORA Válido
E TRANSPORTADORA SAO LUCAR
EIRELI

(«irín; Oe A autenticidade do documento pode ser verificada no siie htlp.//validaarqu.vo.porlaldecompfaspublicas com br
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355.999.00 19.858.510/0001-.’: - DIPLAN
CONSTRUTORA (.TOA

Válido18/08/2021 - 14'4õ 32

349.000.00 24.705.542/0001-26-Boanerges
bezerra costa neic

Válido18/08/2021 - 14 46 45

18/08/2021 - 14 47 00 348-000,00 lO.OSa.ôlO/íxX)!-,'-. ● DIPtAN
CONSTRUTORALfDA

Válido

18/08/2021 - 14:47 09 345.000,00 34.594.997/0001-.:’-JOTA LIMPE2A E Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 -'6 22

CONSTRUÇÃO ElPEÜ

344.000,00 19.858.51ü.'ü001-2. - DIPLAN
CONSTRUTORA lTDA

340.000,00 24.705.542/rX>01 -jS - Boanerges
bezerra costa netc

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 ii :-0 20

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 50 36

18/08/2021 -14 47:22

18/08/2021 - 14-47.33

18/08/2021 - 14 47 40 348.500,00 31.186.217/0Q01-/il-OBSTORE

COMERCIO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS EIREI I

Cancelado - Proponente inabilitada por desre-.ucitar pieceilo editalicio.

A licitante nâo observou o item 7.5.3 que exiç-- .) Conierovaçâo técnica-
profissionai do responsável técnico para o 0e-.'''npenho de atividade
peninente e compalivel em características co

licitante não apresentou a Atestado(s) ou decla/ -çâo/ce-s) de

capacidade técnica-prorissional, expedido(s) por pessoa[s) |urídiC3(s)
de direito público ou privado, devidamente regisirado(s) no CREA,

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Areivo Técmco (CAT), em
nome de profissional(is) de nível superior em t-ngenhana civil
legalmente habilitado(s), Inlegrante(s) do qua j si peniiariente da

empresa licitanie, comprovando a sua responsaoilidade técnica na
execução de serviço compatível com o objeto /'-'ladc. Com relação a
capacidade técnica operacional da licitante, pcroeba-.se que o atestado
aprsentado pela licitante, nâo se mostra capar de demonstrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma vez que a decJaraçâo foi
feito de forma genérica pelo ente pnvado. 19'./Ó’2ú21 Ov 39.48

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 43 iü

objet : da licitação. A

18/08/2021 - 14:47 48 339.000.00 19.858.510/0001-22-OIPLAN

CONSTRUTORA'TDA

18A38/2021 - 14 48:06 338.000,00 34.594.997/0001-■ 7. JOTA LIMPE2A E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 «'n ig
CONSTRUÇÃO cmELI

338.900,00 01.482.145/0001-39 -CONSTRUTORA
E TRANSPCRTAO0RA SAO LUC4'i
EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 4H 2918/08/2021 -14:48 15

18/08/2021 - 14:48:16 337.000,00 19.858.510/0001 -,J2 - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 14 4ii 23

18/08/2021 -14 48:32 335 000,00 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 48 41

18/08/2021 - 14-4839 345.500,00 31, 186.217/0001-01 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREl:

339.000.00 19,868.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA 2T0A

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 28 35

18/08/2021 - 14 48 64 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 49 02

18/08/2021 - 14.49:03 339.654,61 23.633.344/ÜÜ01-.1 -ARNO
ENGENHARIA E ,:ONSTRUCAO LTOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i4 i&

18/08/2021 -14 49,21 337.000,00 19,858.510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA i.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 43 31

18/08/2021 ● 14 49 47 342.000.00 34.594.997/000l-T7 ● JOTA LIMPECa E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 li '^59
CONSTRUÇÃO EIRELI

339.000.00 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA:TDA

339,999,00 19.858,510/0001-.>j - DIPLAN
CONSTRUTORA I.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 16/08/2021 u - -j .59

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i4 -vi 19

18/08/2021 - 14 49.53

18/08/2021 - 14:50 06

18/08/2021 - 14 50.09 339.999,99 01.482.145/0001-o9-CONSTRUTORA
E TRANSPOFÍl AtiORA SAO LUCA?>
EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 -tO 28

18/08/2021 - 14:50:39 344.612,76 23.533.344/0001-r'1 - ARNO
ENGENHARIA E L ONSTRUCAO L1ÜA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1‘; '0 29

18/08/2021 ● 14:50-45 340.000,00 01.482,145/0001-39 - CONSTRUTORA
E TRANSPORTADORA SAO LUCAS
EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 / J 57

18/08/2021 - 14 50.69 343.000,00 19.858.510/0001--2 - DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ii:'o 09

18/08/2021 -14 51:09 340.000,00 19.858.510/0001-2.--DIPLAN
CONSTRUTORA I.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 ii 19

18/08/2021 - 14 51.55 341.999,99 19.858.510/0001-;2 - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 15 ' -4 49

18/08/2021 - 14 5208 341.500,00 24.705.542/0001-23 - Boanerges
bezerra costa netc

341.499,99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORAlTOA

341.000,00 24.705.542/0901-28 - Boanerges
bezerra costa netc

341.200,00 34.594.997/0001- /-JOTA LIMPE^-■( E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 tc lal8
CONSTRUÇÃO EIRELI

340.999,99 19.858.510/0001-': ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1.' !●' 40

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1,5 t .T.29

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i*' i‘if'9

Cancelado - Preço inexequivel 16/08/2021 1' '■ 54

18/08/2021 -14 52 32

18/08/2021 - 14 ,52 42

18/08/2021 -14:52:52

18/08/2021 - 14,53 04

^ autenticidade do documento pode ser verificada no site http.//validaarq.i vo.porlaldecompraspublicas.com.br
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● JOTALIMPE^,-. E Cancelado-Pfeçoine>iequiveMê/08/2021 I;. :83I34.594.9S7(C'001-

CONSTRUÇÃO f IRELI

340.800.001S/08Í2021 - 14.53:16

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 v- '^0024.706 642/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neio

340.500,0018/08/2021 - 14 63 19

Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 lí '●l'l19.868.510/0001-..’.: -DIPLAN
CONSTRUTORA ' '^DA

18/08/2021 - 14-53:24 340.799,99

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 i ■'5119.858.510/0001-j2 - DIPLAN
CONSTRUTORA uTDA

34.594.997/0001-. V - JOTA LIMPE; E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 IT ' '29
CONSTRUÇ.ÃO EiREL!

31.186.217/0001-«-'1 -DB STORE
COMERCIO E PKESTAÇÀO DE
SERVIÇOS EIRE' i

24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neti.

Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 i" ?08

Cancelado - Preço inexequivel 13/08/2021 i .' ' ' 19

18/08/2021 - 14:53 39 340.499,99

18/08/2021 -14:53.43 340,100,00

18/08/2021 - 14-63 53 344.900,00

18/08/2021 -14:54 09 340.05000

18/08/2021 -14 54.31 19.858.510/Cú01-.‘'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA,TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 17 10340.049,99

18/08/2021 - 14 54 45 340 010,00 24.705.542.'0001-'.'d - Boanerges
bezerra costa netu

340.030.00 34.594.997;C001-*7 - JOTA LIMPEZA E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 IS (£ 31
CONSTRUC'^0 EriRELI

340 009,99 19.858 510/0001-??-DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

340.000.00 24.705.542/0001-?? - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 ií CA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1'- 05 26

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 M TO 32

18/08/2021 - 14 55:01

18/08/2021 - 14 55 07

18/08/2021 -14:55:17

18/08/2021 - 14:6522 19.858.510/0001-2? - DIPLAN
CONSTRUTORALTDA

340.005,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17

18/08/2021 - 14.56:45 24.705.542/C>00l--'â ● Boanerges
bezen-a costa net.'

340.005,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i j ?‘».59

18/08/2021 - 14:56.00 19.858.510/0001 j2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

340.004,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 C-4 51

18/08/2021 - 14 56 28 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

340.000,01 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 U ó-í 45

18/08/2021 - 14:56 36 24.705.642/0001 :3 - Boanerges
bezerra costa netn

340.001.00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 u4 35

18/08/2021 -14:56 39 340 002,00 31.186.217/0001-':. l -DBSTORE
COMERCIO E PPESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREI I

339-900,00 34.594.997/0001-77-JOTA LIMPEZA E Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 14 56.52
CONSTRUÇÃO f.lREU

339 999,99 19.868 510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORAlTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 lf n4 44

Cancelado ● Preço inexequivel 16/08/2021 14 56 59

18/08/2021 ● 14 56 39

18/08/2021 - 14-56 51

18/08/2021 - 14-57:06 19 858.510/C001-.'2 - DIPLAN
CONSTRUTORAITDA

Cancelado-Preço inexequivel 18/03/2021 1-1 T.‘ 14339.889.00

19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 03 5518/08/2021 -14:57:41 340.000,99

24.705.542/CÍ101-28 ● Boanerges
bezena costa netu

18/08/2021 - 14-58:07 340.000,50 Cancelado - Preço inexequivel18/08/202i U ; .j39

18/08/2021 - 14 68 20 19.858.51C/0001-; 2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 14 58 43340.000,01

19.858.510/0001- - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

18/08/2021 - 14:58-56 340.000,40 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 03 19

34.594.997/0001- 77 - JOTA LIMPEZA E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 02 38
CONSTRUÇÃO EiRELI

23.533,344/0001-6 I - ARNO
ENGENHARIA E -ZONSTRUCAO LTDA

19.858.510/0001-J2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/202i if t"40

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 12 CTt 49

18/08/2021 - 14:59.01 340.000,10

18/08/2021 - 14:5907 340,355,42

18/08/2021 - 14:59.15 340.000,05

18/08/2021 - 14:59:33 340.000,02 24.705.542/0001-2Ô ● Boanerges
bezerra costa netu

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 25

18/08/2021 -14:59 44 19.858.510/0001-j2 - DIPLAN
CONSTRUTORA I. TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 14 59 55340.000,01

340 000.03 34.594 997/0001-T-JOTA LIMPEZA E Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 lf -'?39
CONSTRUÇÃO EIRELI

340.000.09 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

340.000,04 31.136.217/0001-61-DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

340.000,07 24.705.542/0001-23 ● Boanerges
bezerra costa nei,.

340.000.11 24.705.542/0001-.S-Boanerges
bezerra costa neln

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 üO 58

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 22

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ij J‘ 52

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 úú07

18flD8/2021 -15:00 08

18/08/2021 -15:00.12

18/08/2021 - 15:00 58

18/08/2021 -15.01:33

18/08/2021 -15:01.67

poiirJi' de A autenticidade do documento pode ser verificads no site bltp //validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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Cancelado - Preço mexequível 18/08/2021 ir. u,' .51340.000,49 31.186.217/0001-rit -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

340.000,08 24,705.542/0001 -23 - Boanerges
bezerra costa netc

18/08/2021 - 15 02.00

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1 2618/08/2021 - 15:02.14

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 U C ',46340.000,20 24.705.542/000l-J9 ● Boanerges
bezerra costa iietL.

18/08/2021 -15:03.31

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i ● ● t 27340,000,99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA i.TDA

18/08/2021 -15:04 08

340,003,00 19.858,510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA ' TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 " 3 3818/08/2021 -16:04 53

340.006.00 31-186.217/0001^1-DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRti.i

340.011,00 19.858 510/0001-2J - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 l£ uí 4918/08/2021 -15:05.33

18/08/2021 -15 05-42 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1.' 24

340.049.00 31.106.217/0001-61-DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREJ!

340.048,99 19.858,510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

18/08/2021 - 15 06:16 Cancelado ● Preço inexequíveM8/08/2021 i.' '159

18/08/2021 - 15 07 27 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1'; "5 t3

18/08/2021 - 15.08:33 340.040,00 24.705.542/C-001-28 ● Boanerges
bezerra custa ricl^-

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ii C -2 33

18/08/2021 - 15 08 43 340.048.95 31.186.217/0001-<-'1 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

340.039,99 19.868.510/0001-2:' - DIPLAN
CONSTRUTORA I.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i m 60

18/08/2021 - 15.08-57 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1.' '-‘'-i.-

18/08/2021 - 15 09 48 340.039,99 19.858.510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA i.i'DA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16

18/08/2021 -15:10 38 340.048,90 19.858 5lO.'0001-'-:c ● DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1/ :-l40

18/08/2021 - 15-1058 340,041.00 24,705.542/Ch101-j8 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 li - 15

18/08/2021 -15:11 21 340.041,25 19.858 510/0001-f? - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 V- ?8

18/08/2021 - 15.12:02 340.045.00 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neto

340.048,00 24.705.542/00ü1-'j8 - Boanerges
bezerra costa netu

Cancelado - Preço inexequivel 18/03/2021 ii '-.'iS

18/08/2021.15 12.34 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i‘.- 11 29

18/08/2021 -16 13.34 340.047,99 19.858.510/0001-2: - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 U "-.Sa

18/08/2021 - 15.13.53 340.047,98 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREl.l

340.048,60 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 u t4 11

18/08/2021 -15.14.44 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 lí tó 01

18/08/2021 -15:15 53 340,048,99 19,85B.510/0001-:2 - DIPLAN
CONSTRUTORA I.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 l.£ 16 OS

18/08/2021 -15 1623 340 047,00 19.658.510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA!TDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 1' -;7

18/08/2021 -15.23:59 344,899,00 19.858.5l0/0001-'2-DIPLAN
CONSTRUTORA L I DA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 I5 ?4 28

18/08/2021 - 15-24 30 344 880.00 01,482 145/0001-39 - CONSTRUTORA
E TRANSPCRTAUÜRA SAO LUCi'-
EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1^ '4 57

18/08/2021 - 15.25:23 344.899,99 19.858.510/0001-24 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 1£ x ● 52

18/08/2021 - 15:25 55 344.889.90 24.705.542/0001 -28 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1‘ '22

18A38/2021 - 15 26 20 344.889,89 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA -TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ií 2'01

18438/2021 - 15:26 40 344.899,98 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRFU

346.643,25 23.533.344,'COOI-.1 - ARNO
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 15 27 34

18/08/2021 - 15 28 07 Cancelado - Preço inexequivel 18/06/2021 1' ,38

18/08/2021 -15 29.09 346.643.24 19.856.610/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORAlTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 I6 46 26

18/08/2021 -15:2947 346 500.00 24,705.542/0001-28 ● Boanerges
bezerra costa netc

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ^ '3

18/08/2021 - 15:30-15 345.499.99 19.858.510/0001-.?2 - DIPLAN
CONSTRUTORA L I DA

Cancelado - Preço inexequivel 16/08/2021 1139 45

18/08/2021 -15:30 47 346.400,00 31.186.217/0001-'1 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 U' 4S
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18/08/2021 - 15 31 28 346.399,99 19.858.510/0001--'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA I.TOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 I6 'í i7

18/08/2021 -15:31 53 346 300,00 31,136 217/C-001-''1 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRE-I

19.858.510/C001 J- ● DIPLAN
CONSTRUTORA uTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i"-' --■09

18/08/2021 - 1532:28 346.299,99 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 if i*! 59

18^8/2021 - 15,33,02 346.000,00 24.705.542/0001 --5 - Boanerges
bezerra cosia nei"

19.858.510/Ü001-.1.; ● DIPLAN
CONSTRUTORA:TDA

31.186.217/0001 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi I

34.594.997/0001-17 - JOTA LIWPE7A E Cancelado - Preço Inexequível 18/08/2021 18 4-i 50
CONSTRUÇÃO EiRELI

24.705.542/C001-.’í' - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado-Preço inexequível 18/08/2021 i-. -: 39

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 IP -4 30

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 u.- ; ji

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1P - i 12

18/08/2021 - 15.33-22 345.999,99

18/08/2021 - 15 34.21 345.900.00

18/08/2021 -16 35 09 346.100,00

18/08/2021 -15 35:19 345.850,00

18/08/2021 -15:36 34 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ElRELl

19.858.510/0001
CONSTRUTORA. lTDA

- DIPLAN

345 849,00 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1'* '-i 05

18/08/2021 -15 37 35 345.848,99 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1C -C 56

18/08/2021 - 15,39.01 346.848,00 31.186.217/0001-61 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi.i

24.705.542/0001-28 ● Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1-: ●'-3 46

18/08/2021 -15 39 04 345.845,00 Cancelado - Preço inexequível iS/08/2021 iP 4". 36

18/08/2021 -15 40 18 345.844,99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA I.TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 ir ' 27

18/08/2021 - 15 40 33 345.840.00 31.186.217/0001- 1 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREll

24.705.542/C001-28 - Boanerges
bezerra cosia neic

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1^ tS

18/08/2021 -1541:45 340.820,00 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1: 32

18/08/2021 - 16 43.04 345.835,00 24,705.542/0001-25 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 iô 43 09

18/08/2021 -15.43:27 345.834,00 19.858.510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1C -ta.OO

18/08/2021 -16 43 44 345.820.00 24.705.542/0001 -28 - Boanerges
bezerra costa nele

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i*. ●●.. 50

18/08/2021 -15:44-56 345.819,00 19.858,510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA i.TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1C 4.; 41

18/08/2021 -15 45.03 345.800,00 31.186.217/C-001-61 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ElRELl

24.705 542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado-Preço inexequível 18/08/2021 16 42 23

18AD8/2021-15 4509 345 815,00 Cancelado - Preço inexequível -18/08/2021 1P -:2 31

18/08/2021 - 15.45:23 345,790,00 24.705.542/CO01-;
bezerra costa neto

- Boanerges Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 Ic 13

18/08/2021 -15:4547 345 789,00 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA lTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i*^ '< '■ 57

13/08/2021 - 15 45-56 345.789,99 31.186.217/CO01-:i -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ElRELl

24.705.542/0001 -..-a - Boanerges
bezerra costa ner

Cancelado - Preço inexequível 18/06/2021 16 -U' 06

18/08/2021 -15-46 42 346.765,00 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1d 4! 5l

18/08/2021 - 15:47-05 345.784,00 31.186.217/0001 -:i - D3 STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRFl i

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1C t' 41

18/08/2021 -15 47:21 345.783,00 19.858.610/Ü001-:2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 lô , .51

18/08/2021 -15 43 22 345.780,00 31.186.217/0001-51 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ElRELl

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 'iC -1: 2:'

18/08/2021 ● 15.48:43 345,775,00 24.705.542(0001- - Boanerges
bezerra cosia nei-.-

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 Ic-;1 12

18/08/2021 -15.49.17 345,774,99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 4' oi

18/08/2021 -15.49.32 345.770.00 24.705.642/0001- ''ó - Boanerges
bezerra costa neü

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 lí- u ) 4;

18/08/2021 -15.49 47 345.760,00 31.186.217/0001-61 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SER\^ÇOS ElRELl

24.705.542/0001-26 ● Boanerges
bezerra costa netn

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i-, -t .'8

18/08/2021 ● 15:50 30 345.750.00 Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 1C 4': 29
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18/08/2021 - 1S5047 345.749.99 19 858.5lO/0001-.:2 - DIPLAN
CONSTRUTORA 1 TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 K -120

18/08/2021 -15:52 05 345 740,00 24,705.542/0001-25 - Boanerges
bezerra costa net':

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1c '■:> 09

18/08/2021 - 15:5209 345.601,00 31.186.217/0001-.:i ● DB STORE
COMERCIO H PKcSTACÃO DE
SERVIÇOS ÊiREU

345.600,01 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORAITDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 3 ; 56

18/08/2021 -15:52 48 Cancelado-Preço inexequível 18/08/2021 '-42

18/08/2021 -16.53 52 345.599,00 24.705.542/0001-28 ● Boanerges
bezerra cosia ne!.'.

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1Í CO

18/08/2021 -15 54 46 345.500.01 31.186.217/0001-t'l -OBSTORE
COMERCIO e PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi I

345.499,00 19.858 510/0001- ^'..' - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 15 55 39

18/08/2021 -155509 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 '' '● 24

18/08/2021 -15:56:19 345.698,98 31.186.217/0ü01-r,l -OBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.598,97 19.858.510/0001 -22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 39 19

18/08/2021 -15:57 00 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i' .‘3 07

18/08/2021 -15:57.48 345.595,00 24.705.542/C001";3 ● Boanerges
bezerra costa nei^

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 13 44

18/08/2021 - 155751 345.598,95 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ElREí.l

345.510,00 19.868.510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA I "^DA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 38 56

18/08/2021 -15 57 55 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1f- 38 31

345,509.00 31,186.217/0001-61-DB STORE
COMERCIO Ê PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.500,00 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa nele

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1c18/08/2021 -15 5813 14

Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 15 4718/08/2021 -15.58 24

346.508,00 19.858.510/0001-.'.: -DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado-Preço inexequível 18/08/2021 u>3í 5618/08^021 -15:58:32

345.507,99 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.505,00 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa net;i

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 iú 3.' 4318/08/2021 -15.59.35

Cancelado - Preço inexequível 18/03/2021 it 27 0318/08/2021 -16:59 46

345.506,99 19-858.510/0001-:‘2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 io >7 2618/08/2021 -16.00.04

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 H' .V) 55345,504,99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA'TDA

18A38/2021 - 16 00-20

345.503,98 31.186.217/0001-cl -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.503,97 19,858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

345.501,00 24.705.542/0001-JO - Boanerges
bezerra cosia netú

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 'i6 4/118/08/2021 - 16 01.00

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i*^ '^i818/08/2021 -16 01 43

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 .-4 2818/08/2021 -16:01:49

345.503.95 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.500.10 19.858.510/0001 22 - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 '6 0318/08/2021 -16:02 20

Cancelado - Preço inexequíveM8/08/2021 U ' 2 5418/08/2021 -16:02:21

345.500.99 19.858.510/0001--2 ● DIPLAN
construtora;TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 lo 04.2118/08/2021 -160317

345.500,98 31.186.217/0001-31 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi l

345.500.50 24,705.542/0001-T't - Boanerges
bezerra cosia neto

Cancelado-Preçoinexequivet 18/08/2021 1L .''i0518/08/2021 -16:04 33

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 06 2218/08/2021 - 16 05 14

346,500,49 19.858,510/0001-22-DIPLAN
CONSTRUTORA l.’’DA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 v i'"- 1218/08/2021 -16 05 49

346.500.99 19.858.510/0001-:-- DIPLAN
CONSTRUTORA l.TDA

Cancelado-Preço inexequível 18/08/2021 lòv<;0918/08/2021 -16.07 13

345.500,90 24.705.542/0001 -28 - Boanerges
bezerra costa nesc

345.500,98 24,705.542/üÜOI-i» - Boanerges
bezerra cosia neto

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 16 0-’ 4618/08/2021 - 16 07 29

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 I6 ud.2518/08/2021 - 16 08 09

345.600,99 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi l

345.500,99 19.868.610/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA l.TDA

Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 v.- 5818/08/2021 -16:09.33

18/08/2021 -16.11.06 Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 ir ' ' 26

fiortoí efe A autenticidade do documento pode ser vertlicada no siie hito.//validaarqu vo.portaldecompraspuUicas.com.br
—^COt!lPMS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em Óú/09/2021 às 14:13:46.
Hk PÚBL/C4S Código verificador. 12F945



31,186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PFÍKSTAÇÃO DE
SERVIÇOS. eiREL I

19.856.510/0001--'2 - DIPLAN
CONSTRUTORALTDA

18/08/2021 - 16 11;25 345,500.98 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 tf, : i 39

18/08/2021 - 16 11.53 Cancelado-Preço inexequível18/08/202l 16 1223345.500,99

19.85e.5lO.'0001-2. - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

13/08/2021 - 16.1241 345.500.99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 13 53

19.858.610/0001 -'2 -DIPLAN
CONSTRUTORA uTDA

18/08/2021 -16 14 01 346.500,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i’. ' i 43

19,858.510/0001-2- - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

18/08/2021 -16.15-39 345.500,99 Cancelado-PreçoinexequiveM8/08/202l ;

31.186.217/0001-'1 -DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREi I

19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORAlíDA

18/08/2021 - 16 15 43 Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 1” ●●5°345.500,00

18/08/2021 - 16 16-28 345 500.99 Cancelado - Preço inexequlvel18/08/2021 ir ''de

18/08/2021 - 16 18:01 19.858.510/0001-.’2 - DIPLAN
CONSTRUTORA lTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1P '8 20345.500,99

18/08/2021 - 16:1829 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 V 48345.500,99

18/08/2021 - 16.19:28 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

19.858.510/0001-. 2 - DIPLAN
ÇONSTRUTQRA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 li '● ) o8345.500.00

18/08/2021 -16:20.29 346.502,00 Cancelado - Preço inexequiveM8/08/2021 V. 44

18/08/2021 -16:21:04 345.500.99 19.858.510/0001 -L'.- - DIPLAN
CONSTRUTORA ' .TOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 if 22

18AM/2021 - 16:22.22 19.858.610/0001-:2-DIPLAN
CONSTRUTORA!TDA

345.501.01 Cancelado - Preço inexequivel 16/08/2021 iu 34 59

18/08/2021 -16 23-50 19.868.510/0001-2J -DIPLAN
CONSTRUTORALTDA

345.500,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ií J- ii

18/08/2021 - 16 25.29 345.500,99 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345,500.99 31.186 217/COOI-fcl -DBSTORE
COMERCIO 6 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

345.501.08 34.594.997,-0301- -JOTA LÍMPE2-'-E Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ie'.'úl7
CONSTRUÇÃO EIRELI

345.500,99 19.858.510/0-001-22 - DIPLAN
ÇONSTRUTQRA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 I 46

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1c 42

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 .‘/j 54

18/08/2021 - 16:27 15

18/08/2021 - 16 28 51

18/08/2021 - 16.29.37

18/08/2021 -16 30:55 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 iC 31 40345.500,99

19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

18/08/2021 - 16:31.59 345.600,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ic 23

18/08/2021 -16:33:25 19.858.510/0001-2 ● DIPLAN
CONSTRUTORA I.TOA

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 10 34 04345.500,99

18/08/2021 - 16 54.32 347.990,00 01.482.145/0001-39 - CONSTRUTORA Valido
E TRANSPOF^T.í-nORA SAO LUCA;
EIRELI

18/08/2021 -16:55 41 345,501,00 24.705 542/0001-26 - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 16 cô !6

18/08/2021 -16:56 48 19.858.510/C-001-.'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

345.601,01 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 '(● f ● 29

18/08/2021 -16:57.05 34.594.997/0001 ● - JOTA LIMPE2A E Válido
CONSTRUÇÃO E'PEL1

347.989,00

18/08/2021 - 16.57 50 19.858.510/0001- '2 - DIPLAN
CONSTRUTORA.TDA

347.988,99 Válido

18/08/2021 - 16 59.07 24.705.542/0001 -jB - Boanerges
bezerra cosia netc

347.980,00 Válido

18/08/2021 -16.59 21 19.858.510/ÜÜ01-2J - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

347.979,99 Válido

18/08/2021 - 16:59.50 24.705.542/0001 -jS - Boanerges
bezerra costa neto

347.975,00 Válido

31.186.217/0001':1 - DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS siRc; ;

18/08/2021 - 16:59 54 347.950,00 Cancelado - Proponente inabilitada por desiesceitar preceito editalicio.
A licitante nâo observou o item 7.5.3 que exigií  a Compí ovação técnica-
profissional do responsável técnico para o dc:-.'.'.npenhu de atividade
pertinente e compatível em características co :,  o cojeio da licitação. A
licitante náo apresentou a Atestado(s) ou dedareçâo/Oes) de
capacidade técnica-profissional, expedido(s) por pessoais) juridica(s)
de direito público ou privado, devidamente rejis-.radoís,- no CREA,
acompanhado(s) da respectiva Cenicao de Téoico (CAT), em
nome de profissional(is) de nivel superior em enoenhanu civil
legalmenie habilitado(s), integrante(s) do qua-Ji  u oermanenle da
empresa licitante, comprovando a sua respor.sauiíidaou técnica na
execução de serviço compativel com o objeic ' ■ -tado. u,om relação a
capacidade técnica operacional da licitante, pr.icebe-se que o atestado
aprsentado pela licitante, não se mostra capa. de demcnslrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma .czque  e declaração foi
feito de forma genérica pelo ente pnvado. 19/US/2021 09 39:48

(tnrtr/i da
COMPRAS
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18AJ8/2021 - 1700:05 347.949.99 19.850.5ia-OOO1-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA .TD.A

Válido

18/06/2021 - 17 00 13 347.500.00 24.705 542/0001-:-a - Boanerges
bezerra coiita neui

Válido

18/08/2021 - 17 00:25 347.499.99 19.858.510-'0001-.'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA-TDA

Válido

18/08/2021 - 17.00 44 347.300.00 31.186.217/OüOI-cl-OBSTORE
COMERCIO Ê PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELi

Cancelado - Proponente inabilitada por desre c eiiar preceito edilallcio.
A licitante não observou o item 7.5.3 que exiqe .i Comni ovação técmca-
profissional do responsável técnico para o dese': ipenho ie atividade
pertinente e compatível em caracteristicas co”. o objete da licitação A
licitante não apresentou a Atestado(s) ou decMi nçáo(5e-:) de
capacidade técnica-profíssional, expedido(s) pc pessoats) juridicaís)
de direito público ou pnvado. devidamente re:; ̂   ’ actoís; no CREA,
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Ac-vo Técr.ico (CAT), em
nome de profissional(is) de nivel supenor em ●'●iqennann civil
legalmenie tiabilitado(s), iniegrante(s) do qua' .: perm-inente da
empresa licitante, comprovando a sua respor'<dlilidade técnica na
execução de serviço compalivel com o objete ncitado. Com relaçáo a
capacidade técnica operacional da licitante, pncebc-sc que o atestado
aprsentado pela licitante, nâo se mostra capa tc deir.rnstrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma > que  a declaração foi
feito de forma genérica pelo ente pnvado. 19/38C021 05 39:48

Válido18/08/2021 - 17.00.55 347.299.99 19.858.510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTOA

18/08/2021 - 17.01:25 347.200,00 24.705,542/0001-2$ ● Boanerges
bezerra cosia netL'

Válido

18/08/2021 - 17.01.40 347.100,00 19,858.610/0001--2 - DIPLAN
CONSTRUTORA uTDA

Válido

18/08/2021 -17 02:01 347.000.00 24.705.542/m01-28 - Boanerges
bezerra costa neto

Válido

18/08/2021 - 17 02.07 347.098,00 34.594.997/0001-r7-JOTALIMPEZAE Válido
CONSTRUÇÃO EiRELI

18/08/2021 -17.02 28 346.999.99 19.858.510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA 1 TOA

Válido

18/08/2021 - 17 03:20 346.500,00 31.186,217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 ' ■

18/08/2021 -17:03 38 346000,00 19.858 510/0001-2<r-DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 V i\-> 51

18®8/2021 - 17:03:59 346.400,00 24.705.542/0001-.;
bezerra costa neto

- Boanerges Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 04.11

18/08/2021 -17.04-18 346.399.00 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1/ 04 48

18/08/2021 -17 04:37 346.398,00 31.186.217/0001-61 -DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO OE
SERVIÇOS EIRELI

346.350.00 24.706.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neto

346.401.00 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra costa neiú

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 T-' 05 09

18A38/2021 -17:04.46 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 U4 58

18/08/2021 -17:05:22 Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 17 05 46

18/06/2021 - 17:05.43 346,400,99 19.858.510/0001-.■;2 - DIPLAN
CONSTRUTORA l.TOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 05 69

18/08/2021 -17 06 15 346,500,00 24.705.542/0001-28-Boanerges
bezerra costa neti.-

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 r 06 33

18/06/2021 - 17 06:33 346.499.00 19.85a.510/0001-.'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA l.TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i7’,ò47

18/08/2021 ● 1706:50 346 396,00 31.186.217/0001-61 - DB STORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

346,850,00 24.705.542/0001-:'$ - Boanerges
bezerra costa neto

Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 ?A

18/08/2021 - 17.07:06 Válido

18/08/2021 - 17:07:50 346,849,99 19.858.510/Ü001-L2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Válido

18/08/2021 -17:07 56 346.800,00 31.186.217/0001-61-DBSTORE
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ÊIRÊI I

Cancelado - Proponente inabilitada por desrespeitar preceito editallcio.
A licitante não observou o item 7.5.3 que exioa a Comprovação técnica-
profissional do responsável técnico para o desempennr/ de atividade
pertinente e compatível em características cen > objete da licitação. A
licitante não apresentou a Atestado(s) ou decl:'ii ução(Oes) de
capacidade técnica-profssional, expedidois'. ● ■  ' pessoe(s) juridica(s)
de direito público ou privado, devidamente l●èc'Slrado(s; no CREA,
âcompanhado(s) da respectiva Certidão de
nome de profissional(is) de nível superior em enoenhana civil
legaimente habilitado(s) integrante(s) do qua l o oermor ente da
empresa licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica na
execução de serviço compalivel com o objeto iiciiado Com relação a
capacidade técnica operacional da licitante, ppmpce-sp que o atestado
aprsentado pela licitante, não se mostra capar de demonstrar onde os
seiviços foram prestados com exatidão, uma .oz que a declaração foi
íeilo de forma genérica pelo ente privado, 19/0S/2021 09.39.48

Válido

■vo Técnico (CAT). em

18/08/2021 -17 08.13 346.799.99 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

18/08/2021 -17:08.34 346.760,00 24.705.542/0001 -28 - Boanerges
bezerra costa neto

Valido

íjono/ cie
COMPRAS
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18flD8y2021 . 1708 48 . DIPLAN346.749.99 19.858.510/0001
CONSTRUTORA 1.TDA

Vál.do

18/08/2021 -17:09 49 346 700,00 24,705 542/0001-/8- Boanerges
bezerra costa ne”'

Válióo

13/08/2021 -17 10-15 31.166.217/000'-;t -DB STORE
COMERCIO E PftcSTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIREli

itar pí xeito editaíicra.346.600.00 Cancelado ● Proponente inabilitada por desrt.
A licitante nâo observou o item 7.5.3 que eíiç*'  ? Comoicuaçâo técnica-
profissional do responsável técnico para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características cnm a objeto da licitação. A
licitante nâo apresentou a Atestado(s) ou tíecbraçáo(ôest de
capacidade técnica-profissional, expedido(s' pessoais) jurídica(s)
de direito público ou privado, devidamente reu/ttradois} no CREA.
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em
nome de profissiona!(is) de nível superior eni. n^enhana civil
legalniente habiliiado(s), integranle(s) do qufi i"' peimoriente da
empresa licitante, comprovando a sua respoi :-:íU lidad<r lécnica na
execução de serviço compatível com o objct. ' : lado. Cem relação a
capacidade técnica operacional da licitante, f - .ebe-se que o atestado
aprsentado pela licitante, nâo se mostra capar ne demonstrar onde os
serviços foram prestados com exatidão, uma vez que a declaração foi
feilo de forma genérica pelo ente pnvado. 19/08.2021 09 39 48

18/08/2021 ● 17 10:35 19.e58.5lO/OOOl-.‘2 ● DiPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.599,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i > 11 02

18/08/2021 -17:10.53 24.705.542/0001 -28 - Boanerges
bezerra costa netc

346,650,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 .■ i : 40

18*8/2021 -17:11:10 19.858.510/0001-2: - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.549,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 U ■●29

18/08/2021 - 17-12 05 19.858.510/0001 Z2 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.599,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 i233

18/08/2021 - 17:12:30 24,705.542*001 -23 - Boanerges
bezerra costa net^

346.560,00 Cancelado - Preço inexequivel 18*8/2021 1" 12 47

18/08/2021 - 17:13.09 19.858.5l0/0001-;2-OIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.599,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/03/2021 1 ●' ‘ .'31

18/08/202! - 17:1346 24.705.542'C0Ül-2â - Boanerges
bezerra costa net.->

346.599,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1*2051

18/08/2021 - 17-14-01 19.858.510/0001-.'2 - DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

346.598,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 * ''0 43

18/08/2021 -17:15 02 24.705.542/0001-28 - Boanerges
bezerra cosln nstr.

346.598,90 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1T .'0 33

18/08/2021 -17-15:26 19.858.510/0001-'2-DIPLAN
CONSTRUTORA i.TDA

346.598.89 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 20 23

18/08/2021 -17:15 36 346.598,60 24.705 542/0001-26 - Boanerges
bezerra cosia nei.;

Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 1 / "'O 13

18/08/2021 -17:15:50 19.858.5l0/0001-.?2 - DIPLAN
CONSTRUTORAlTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 20 02346.598,01

23,533.344/OOOU^1 -ARNO
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

18/08/2021 -17:1619 346.643,25 Válido

18/08/2021 - 17:16:21 24,705.542/0001-25 - Boanerges
bezerra cosia nelu

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i - i9 5i346.595,00

34.594.997/0001 - JOTA LIMPE2A E Válido
CONSTRUÇÃO ÉlRELI

18/08/2021 - 17 16 46 346.999,90

18/08/2021 - 17 1646 19.858.510/0001 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1V 19 36346.594,01

18/08/2021 - 17.17.22 24.705.542/0001 j3 - Boanerges
bezerra costa nelo

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 i346.590,00

19.858.510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

18/08/2021 - 17 17.36 Cancelado ● Preço inexequivel 18/08/2021 i ’● 05346.589,01

18/08/2021 - 17:17.56 24.705.642/0001-:3 - Boanerges
bezerra cosia nelo

346.670,00 Cancelado - Preço inexequivel18/08/202l 17 'í2&

18/08/2021 - 17.1821 19.858.5ia'0001-.2 - DIPLAN
CONSTRUTORA."DA

Cancelado-Preço inexequivel 18/08/2021 17 .244346.569,00

18/08/2021 - 17:18:39 24.705.542/0001-..S - Boanerges
bezerra costa nelr-

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 18.54346.561,00

18/08/2021 -17:19 00 19.858 510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.560,00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 17 :

18/08/2021 - 17:19.37 34.594.997/0001-77 - JOTA LIMPEZA E Válido
CONSTRUÇÃO EIRELI

19.868.510/0001-22 ● DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancel

346.890.00

18/08/2021 -17:21 14 346.599,99 ado - Preço inexequivel 18/08/2021 i '

18/08/2021 -17:21:60 2 - DIPLAN Cancelado-Preço inexequivel 18/06/2021 u .'2 10346.599,99 19.858.510/0001
CONSTRUTORA. t.TDA

18/08/2021 - 17:23 17 24.705.542AK.’01- '8-Boanerges
bezerra costa rieir

346.550.00 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1 '!< 4?

18/08/2021 -17 23:32 19.858.510/0001-:/: - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

346.599,99 Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i i .●T 57

18/08/2021 -1724.33 19.858.510/C-001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA l TOA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 i. 47346.599,99

18/08/2021 -17.25:02 19.858.510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 1' 25 28346.599,99

jtorir/l de A autenticidade do documento pode ser verificada no site hiip.//validaarqui'vo.porialdecompraspublicas.com.br
^COIylPBAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/09/2021 ás 14:13:46.
HBi publicas Código venficador. 12F945



18/08y2021 - 17 25-44 346.599.99 19.858.510ÍC601-” - DIPLAN
CONSTRUTORA ,TDA

Cancelado - Preço inexequivel 18/08/2021 : :

18/08/2021 ● 17 26-11 346 599.99 19.858.510/0001-2 - DIPLAN
CONSTRUTORA .tOA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 i :-3

18/08/2021 -17 26.51 346.599,99 19.858.510,'0a01--’,: - DIPLAN
CONSTRUTORA i.TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 T- > ■

18/08/2021 - 1727 17 346.599,99 19.858.510/0001-j2 ● DIPLAN
CONSTRUTORA.TDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1 46

18/08/2021 ● 17 27.56 346,599,99 19.858.510/C-001-.’. ● DIPLAN
CONSTRUTORA .i^DA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 ' 28’9

18/08/2021 -17-28 23 346-599,99 19.858.510/0001 j2 - DIPLAN
CONSTRUTORA jTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 -i ,■●42

18/08/2021 -17.28 50 346.599,99 19.858.510/0001 -2 j - DIPLAN
CONSTRUTORA *.VDA

Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 . .: 14

18/08/2021 - 17.29.26 346.599,99 19.858.510/0001 2 - DIPLAN
CONSTRUTORAiTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1“ 45

18/08/2021 -17 30-56 346.599,99 19.858.510/0001-2.- ● DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 1~ -J2 36

18/08/2021 - 17:32:45 346.599,98 19,858,510/0001 ● 32 - DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

Cancelado - Preço inexequível 10/08/2021 i'-' !.'09

18/08/2021 -17.33 10 346.599.99 19.B58.5l0/OOO1-?3 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 i' -3 35

18/08/2021 -17 33:45 346.599.99 ig.SõO.SIO/COOl-Oj - DIPLAN
CONSTRUTORA ITDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 /

18/08/2021 -17:34 19 346.599,99 19.858,510/0001-22 - DIPLAN
CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 I V ^ Ci3

18/08/2021 -17:36:09 346.699.99 19,858.510/0001-32 - DIPLAN
CONSTRUTORA 1TDA

Cancelado ● Preço inexequível 18/08/2021 i . 3/ 55

18/08/2021 - 17 38.00 346.599,99 19.858.510/C001-;,2 - DIPLAN
CONSTRUTORA t-TOA

Cancelado - Preço inexequível 18/08/2021 17 39 56

19/08/2021 - 1052 35 346.600,00 19.858.510/C-001-:; - DIPLAN
CONSTRUTORALTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data^ora Enviado por Arquivo

0001 19/08/2021 - 13 06.20 19.858 51.V0001-22 ● DIPUN
CONSTRUTORA LTDA

0001 19/08/2021 -13.57:41 19.858.5 ia/0001-22 - DIPLAN
CONSTR-jTORA LTDA

Kli

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor órgSo de

Expedição

RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

Data/Hora Enviado por Número Data de
Expedição

23/07/2021

Data de Validade Arquive

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
15:X

Wesley Araújo
Casemiro

19858510000122

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
15:26

Wesley Araujo
Casemiro

19858510000122 PODER
JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO
UARANHÁO

02/07/2021 ,  -leqati-va de
●●i? ’ -u Concordaia

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 - Wesley Araújo
Casemiro

16898021 GOVERNO DO
ESTADO exO
MARANHÃO

04/06/2021 02/10/2021 -  ' ■■■'■ Níaaiiiiâilg
.lííUçí-r.iidduais15 31

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 ●
15:34

Wesley Araújo
Casemiro

2021081X203304jò6;'458 CAIXA
ECONOWiCA
FEDERA'.

11/08/2021 08/09/2021
Jáde lunio ac

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
15:37

Wesley Araujo
Casemiro

197018602021 PODER
JUDlCIARiO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

25/06/2021 21/12/2021 ...sLü/là.v .i.-jSiíativa^.
.‘/sLstvi íraíuaiíiisias

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
1544

Wesley Arau]0
Casemiro

20210140780 DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

29/01/2021 31/01/2021 -'.●liacv l aii-imonial d»>
- .víysie

● n-\r -;

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 ■
15-46

Wesley Araujo
Casemiro

SECRETARIA DA
FAZEND.-'

124322620 21/07/2021 31/12/2021  "(● -lOcriçãQ no

-●itlilv-ntes
itui0'v'nsi

. us

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
15.49

Wesley Araujo
Casemiro

124322620 GOVERNO DO
ESTADO 00
MARANK.ÀO

04/06/2021 02/10/2021 2íG;d.=!- ■it.çativa da

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
15.64

Wesley Araujo
Casemiro

06/02/2014 'Jii.líJ'’' -isíis]

I (jorioirte
' COMPRAS
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DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

RECEITA
federa; do
BRASIL

23/07/2021 19/01/2022 '  - >!&Qaiiv9 de
■AtJW .;i?tlY0.a

13/08/2021 -
15 56

Wesley Araujo
Casemiro

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

RECEITA
FEDERal OO
BRASIL

23/07/2021 19/01/2022 '  .-.ili.!.''. ^ioaaliva de
!L'íü3. .'iVJ -ia União

13/08/2021 -
15.59

Wesley Araujo
Casemiro

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

DIPLAN
CONSTR' íTORA
LTDA

31/12/2021 'ííia ./-'Odevisilas

■-/üima.-Ac-.s técnicas ou
)udar:. ,.!oçlaboiacl3

:lü uiòpno da
'TiOí-í j <
■ItnH"- "O oue tem

■  ● 'leamenio jas
i oOs oresiacão

13/08/2021 -
16 00

Wesley Araujo
Casemiro

19858510000122 12/08/2021

.'Uá

PRÊFEi luRA
MUNICIF -,L DE
FORTALEÇA DOS
NOGUEIRAS

25/05/2021 25/08/2021
uíUiío.i MutJiticais

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

13/08/2021 -
16.04

Wesley Araujo
Casemiro

-.r ● ● ;'áo técnica-
orcrss:-ial íCenidão de

CONSELHO
REGIONAL DE
ENGENH.-^RIA,
ARQUITtIURAE

31/12/2021DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

Wesley Araujo
Casemiro

00025 20/12/200716/08/2021 -
18 03

●'.'.'ství-

AGR

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA COLINAS

20/12/2007 i?5tA-. Je
' '/i''. ‘ds Técnica

DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

16/08/2021 -
1806

Wesley Araujo
Casemiro

,<-!l!f “- Jo deRDAS
CAVALC'NTI
TRANSPORTES E
CONSTRUCOES

18/02/2021 31/12/2021DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

16/08/2021 -
18:32

Wesley Araujo
Casemiro

001
'■‘éaull-

RECEITA
FEDERA i-DO
BRASIL

17/01/2020DIPLAN
CONSTRUTORA
LTDA

Wesley Araujo
Casemiro

000113702999116/08/2021 ●
19 14

■ ,5

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos

ContrarrazãoIntenção de Recurso Recurso

27/08/2021 -18:0024/08/2021 - 18.0019/08/2021 - 15.00

0001 - Recuperação de estradas vicinals no município de São Pedro dos Crentes -
MA.

Intenções de Recurso
JiíioamentoCNPJ Intenção

Declaro mirna inicnçâo em recorrer a condução do processo, mais uma vez, foi
totalmente confusa e sem critérios d« julgamento, alem do mais, nao foi reiniciado
0 tempo de 2 minutos apos o lance considerado vencedor, ja que trata-se de modo
de disputa aceilu lemos inclusive v.ueo provando referida alegação.

Data de Envio

De/tínOo19.858,510/0001-22-
DIPLAN CONSTRUTORA
LTDA

18/08/2021 -17:49:18

De'-j- CIOContra a decisão oroferida em favor ca empresa amemaiante34.594.997/0001-77 - JOTA
LIMPEZA E CONSTRUÇÃO
EIRELI

18/08/2021 -17:53:22

De,.,.- ,uoSr. pregoeiru. leva.ido em consideravao que os 'valores abaixo de 345.501,00
seriam ínexequive s. qual cnterio util jado para que justificasse 346.599.99 fosse
inexequivet''

19,868.510/0001-22-
DIPLAN CONSTRUTORA
LTDA

18/08/2021 -18:18:01

D«.e. CIOProcedimeniu liciiitório passivel de euulaçâo, fugindo totalmenie dos parâmetros
descritos em lei «abemos que tal licaçáo trata-se de obra e serviços de
engenhana, porianio o cnlério de julgamento e objetivo, assim dispõe a lei
B.666/93. consider.nm-se manifestan'ente inexequíveis, no caso de licitações de
menor preço para oOras e serviços ae engennana, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valor orçado pela administração, ou
b) valor orçado prela administração.
Dessa forma, pedamos perceber que o criténo de julgamento utilizado náo
encontra fundame-MO em lei. Alérr. du mais, néo foi obedecido o modo de disputa
estabelecido ass>m sendo modo de .nsputa aberto. Em que disj>õe prorrogações,
quando o lance é nado nos últimos oois minutos, em que a etapa sena
aulomaticamentr: p'orrogada por ma.s 2 minutos.

19.858.510/0001-22-
DIPLAN CONSTRUTORA
LTDA

18/08/2021 -18:38:08

jjorta/fJe
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01.482,145/0001-39-
CONSTRUTORAE
TRANSPORTADORA SAO
LUCAS EIRELI

O item 7.2.3. No caso de sociedade empresára ou empresa individual de
responsabilidade i rnitada ● EIRELI aío constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidament'-- registrado na Jurta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de .Ijcuinento compr-oatório de seus administradores;
no momento da apresentação do co‘‘irato social, foi venficado que o contrato
social, füi registrado na junta comen; al por GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
que e identificado como contador dessa empresa, o mesmo contraio social nâo
tem nenhuma cla.u ula de procuração e se tiver uma, a mesma nâo foi a
presentada nem i> sua procuração \ rnando- se invalido, que que a atual sócia,
nâo esta chancelando o contrato sccial ao mesmo tempo . toma-se bastante
confuso, identificamos também, que os indices do balanço nâo estáo chancelados
pela junta, paia nüo perdemos o excisso de formalismo, não estãc se quer
reconhecidos fímie a sócia da empr?sa nâo está assinando os índices, balanço
enconira-sc sem i’:rmo de abertura encerramento, notamos que o senhor
Gustavo, (coniado'’) está enviando mais uma vez, sozinho o termo de autenticação
do balanço e livro por tanto, mais uma vez isso nos deixa confuso, em saber
quem realmente e o sócio, estipulado no contrato social e quem está responsável
pela empresa, pedimos a inabilitação da empresa, para darmos continuidade ao
certame, sobro sj v..ssâo ser turbulci.ta, entendemos que a comissão so esta
fazendo o melhor para a adminstraç.-io, para nâo causar mergulhos, e as
empresas nào (.cweguirem executa;

18/08/2021 -18:55:17 De- do

09.432.305/0001-47-JR
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

18/08/2021 -19:52.17 llusidssimo S.r Piogoeirc, peço que leveja suas amudes durante este certame.
Vossa excelência oeve estar cometendo erro neste procedimento licitatório
prejudicando a competitividade desie pregão. NÂO ESTAMOS TRATANDO DE
SERVIÇOS ONDE N.ÂO HÁ FISCALIZAÇÃO.

Del.--do

01.482,145/0001-39 -
CONSTRUTORAS
TRANSPORTADORA SAO
LUCAS EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECHiCA OPERACIONAL APRESENTADO,
PELA EMPRESA OUÉ VENCEU O CERTAME, NÃO ESTA SE QUER,
RECONHECIDO FIRMA. PARA NÃO PERDEMOS O FORMALISMO, QUERO
PEDIR DILIGENCIAS PARA COPIA DO CONTRATO, DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, ART E NOTA FISCAL Di- FORNECIMENTO.

18/08/2021 -20:0718 Chíi-. dj

09-432 305/0001-17-J R
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Empresa DB STORE COMERCIAL r REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.1?.6 21"/0001-61

18/08/2021 -21:32:20 Dc-‘' -'in

● Certidão do aea tem 41 aiividadesiCNAE) e no contrato e cnpj tem 66
atividades(CNAEi b a partir do momento que as informações do aea são
divergentes com os dados da empresa, a ceitidão perderá validade, conforme está
descrito na própria certidão 'esta certidão perderá a validade, caso ocorra
qualquer alteração posienor dos elementos cadastrais nela contidos.'
- O balanço eslá sem notas explicat;- as. e sabemos que 176 da Lei 6.404/76 diz
que 'as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento
da situação patrimonial e dos resultooos do exercido'. Portanto, as notas se
tornam obrigatórias.
- O atestado operacional da empresa, emitido em menos de 3 meses e não
descreve o endereço do quat foi realirada a obra  e muito menos quantitativo.

A MESMA NÂO ANEXOU CONTRATO DE TRABALHO DO ENGENHEIRO, NEM
TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO l ●'-'RO. OS ÍNDICES DO BALANÇO NÃO
ESTÃO CHANCEuàDOS PELA JUCEMA, COM ISSO, PEDIMOS  A SUA
INABILITAÇÃO'

01.482.145/0001-39-
CONSTRUTORAE
TRANSPORTADORA SAO
LUCAS EIRELI

DeUr.dO19/08/2021 -11:00.56

31.186.217/0001-61 -DB
STORE COMERCIO E
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

Ilustríssimo S r P'?goeiro, peço qtie reveja suas amudes durante este certame.
Vossa excelência deve eslar cometei ido erro neste procedimento licitatório,
prejudicarão a competitividade deste pregão, visto que foi inabilitado, DB STORE
COMERCIO DB E; 1 ORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.

De'-'ido19/08/2021 -11:14:20

31.186.217/0001-61 - DB
STORE COMERCIO E
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

llusirissimo S.r. Pregoeiro, peço que reveja suas atitudes durante este certame.
Vossa excelência oeve estar cometendo erro neste procedimento licitatóno,
prejudicando a competitividade deste pregão, visto que foi inabilitado. 06 STORE
COMERCIO oe oTORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

19/08/2Ü21 - 11 14:32 Dere''cio

09.432.305/0001-47-JR
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

DIPLAN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.868 51C0001-22

19/08/2021 -12 25:08 De do

- as informações , .idastraisfrazão sccial e endereço) do FGTS são divergentes
com os dados cacastrais do contrato da empresa.
- As informações cadastrais nas cenidôes do estado são divergentes com os
dados cadastrais do contrato da empresa
- Balanço patrimonial eslá sem notas explicativas, sendo no Art. 176 da Lei
6.404/76 diz que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas
e outros quadros analíticos ou demunstraçõas contábeis necessários para
esdarecimemo da situação patnmooiai e dos resultados do exercício'. Portanto,
as notas se tomam obngatórias.
- A declaração em>itida em modelo preprio. não declara que tem pleno
conhecimentos que nâo lhe cabe possíveis alegações futuras que impossibiliie a
execução do contrato.
- As informações cadastrais do registro juridico do crea são divergentes com os
dados do present/' contrato, perante a isso, perdendo sua validade.

01.462.145/0001-39-
CONSTRUTORA E
TRANSPORTADORA SAO
LUCAS EIRELi

19/08/2021 - 14 15:08 DeclaraniüS a intenção de recurso cantra a habilitação da empresa, a mesma não
possui vastos documentos,
A mesma nâo anexou, a proposta rendequada !

Defendo
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Contra a decrsáo tyofenda em favor da empresa arrematante34 594.997/0001-77 - JOTA
LIMPEZA £ CONSTRUÇÃO
EIRELI

19/08/2021 - 14 21:33 Ce'> 'ao

34 694.997/0001-77 - JOTA
LIMPEZA E CONSTRUÇÃO
EIRELI

Contra a decisáo yofenda em favor ja empresa arrematante.19/08/2021 -14-22 04

EMPRESA ARNC ENGENHARIA, DECLARA IMTEMSAO DE RECURSO POR
DESCUMPRIMENTODOSITEM 6 V9 VISANDO O INTEM 9.1 00 EDITAL.
ONDE A COMPOSIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, O PREÇO ESTA
SUPERIOR .AO ORÇADO PELA PREFEITURA E APRESENTADO NO PROJETO
BÁSICO.
6.1.9. Admitir-se-á preço final somece até o limite da estimativa constante no
Projeto Básico, lev.indo-se em conta os preços praticados no mercado para
0 respectivo sarv:. ', cotados.
9.1. O pregooiro -.iViticará as propo^y.rs apresentadas e desclassificará
tundamentaciamc-- te aquelas que n5t. estejam em conformidade com os requisitos

23.533.344/0001-61 ● ARNO
ENGENHARIA E
CONSTRUCAOLTDA

19/08/2021 -14:56:10 De‘ i' 00

estabelecidos nc r--J tal.

Recursos

CNPJ Julgamento

Recuperação de estradas vicinais nu município de Sâo Aguardando Julgamento
Pedro dos Crentes - MA. Recurso Sâo Pedro DB.pdf.

RecursoData de Envto

31.186.217/0001-61 -DB
STORE COMERCIO E

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

24/08/2021 -16:38:40

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.858.510/0001-22-
DIPLAN CONSTRUTORA
LTDA

27/08/2021 -12:37 Ilustre Pregoeiro, em virtude do recu'so apresentado,
venho por meio deste, interpor as devidas contrarrazões
recursais, CONTRARRAZÕES RECJRSAIS.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

18/08/2021 -14.30.31 O processo c-stá em fase de ar alise das propostas

O liem 0001 teve uma propost.i de RS 306632,87 cancelada pelo pregoeiro.

Motivo Preço muito abaixo do -ocomendado pela parle técnica do município, confiuu-ando assim um preço
inexequivel jiante do obejto deste certame.

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

Conforme Art 32 do Decreto 10.024/2019 No modo de dispuia aberto, de que Ira
31. a etapa rf» ertvio de lances na sessão pública durará dez minutos e. após isso
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois mim.t-js do peiiodo de
duração da sessão pública.

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for Inferior ao limite minimo. o mten/alo será
desconsiderado.

Conforme o srtigo 2® da instrução normativa n“ 3 de 4 de outubro de 2013. o intervak- entre cs lances
enviados pein mesmo licitante riâo poderá ser infenor a 20 segundos e o intervalo erfe cs Lances dos
jqarticipantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0001 tem empresas beroficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

O item 0001 teve o lance de RS 280.606,90 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo preçc inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 339.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç<' inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 338.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç:> inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 337.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 338.900.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 335.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo. Preço inexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 339.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo '^reç-' nevequivel

O Item 000’ 'cve o lance de RS 339,654.61 cancelado pelo pregoeiro.

inaso I do caput dc a

Sistema

18/08/2021 - 14-38 43 Sistema

18/08/2021 - 14 38:43 Sistema

18/08/2021 - 14:39 28 Sistema

18/08/2021 -14:39:28 Sistema rt
3 prorrogada

18/08/2021 - 14:39.28 Sistema

18/08/2021 -14:39 28 Sistema

18/08/2021 -14-39:45 Sistema

18/08/2021 -14,39.45 Sistema

18/08/2021 - 14:4612 Sistema

18/08/2021 -14 46:12 Sistema

18/08/2021 - 14:48.10 Sistema

18/08/2021 -14 48:10 Sistema

18/08/2021 - 14 48 15 Sistema

18/08/2021 ● 14 48.16 Sistema

18/08/2021 -14 48 23 Sistema

18/08/2021 -14 48:23 Sistema

18/08/2021 -14 48:29 Sistema

18/08/2021 - 14 48.29 Sistema

18/08/2021 -14 48:41 Sistema

18/08/2021 -14 46 41 Sistema

18/08/2021 - 14 49:02 Sistema

18/08/2021 - 14 49 02 Sistema

13/08/2021 - 14-49:19 Sistema
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■'8/08/2021 - 14'49:19 Motivo Preço inexequlvel

O Item 0001 :eve o lance de R?. 337 000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 ;eve o lance de R ^ 339.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec; mexequlvel

O Üeni 000: leve o lance de R l 339.999,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec'inexequivel

O Item 0001 teve o lance de R3 339.999.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo. Preç.) inexequivel

O item 0001 'eve o lance de R3 340.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçi- inexequivel

O item 0001 i^ve o lance de R3 340.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivci Pieçti inexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 340.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Precci inexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 340.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçci inexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 340.000,01 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preçn inexequivel

O item OOOi leve o lance de Ri 339.900,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pfeç3 inexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 339.999,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj inexequivel

O item OOO: teve o lance de RC 339.889.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo. Preç.i inexequivel

O item 0001 'eve o lance de RJ 340.000 01 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preçii inexequivel

O item OúO'' 'sve o lance de Ri 340.000,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preçe inexequivel

O item 000' teve o lance de Ri 340.000.02 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco inexequivel

O Item 0001 teve o lance de R-' 340.000,03 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de R.i 340.000,05 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0031 teve o lance de Ri 340.000,09 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre:: nexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 340.000,04 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preçc mexequive!

O item 0001 'eve o lance de Ri 340.000,07 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo “re-^..- inexequivel

O item 0001 teve o lance de R$ 340.000,08 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 t«ve o lance de P.S 340.000,10 cancelado pelo pregoeiro.

Motivc' Preçn inexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 340.000.11 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Prece 'nexequivel

O Item 0001 teve o lance de Rí 340.000.40 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.e 'nexequivel

O item 000’ teve o lance de Rí 340.000,49 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de Rí 340.000,50 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj inexequivel

O item 0001 teve o lance de Rí 340.000,20 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj inexequivel

O Item 0001 '°ve o lance de Ri 340.000 99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.5 inexequivel

Sistema

18/08/2021 -14 49 31 Sistema

18/08/2021 -14-49.31 Sistema

18/08/2021 - 14:49:59 Sistema

18/08/2021 -14:49:59 Sistema

18/08/2021 -14.50:19 Sistema

18/08/2021 - 14 50.19 Sistema

18/08/2021 -14 50:28 Sistema

18/08/2021 -14 50 28 Sistema

18/08/2021 -14 50 36 Sistema

18/08/2021 -14 50-36 Sistema

18/08/2021 - 14:50.57 Sistema

18/08/2021 -14.50.57 Sistema

18/08/2021 - 14:51:19 Sistema

18/08/2021 -14:51:19 Sistema

18/08/2021 -14 55-32 Sistema

18/08/2021 - 14.55 32 Sistema

18/08/2021 - 14 56 45 Sistema

18/08/2021 -14 56.45 Sistema

18/08/2021 - 14.56:52 Sistema

18/08^021 - 14:56.52 Sistema

18/08/2021 -14:56:59 Sistema

'8/08/2021 -14:56.59 Sistema

18/08/2021 - 14,57:14 Sistema

18/08/2021 -14:57-14 Sistema

18/08/2021 -14 58:43 Sistema

18/08/2021 -14 58 43 Sistema

18A38/2021 - 14 59.55 Sistema

18/08/2021 -14 59:55 Sistema

18/08/2021 - 15 00.25 Sistema

18/08/2021 -15.00:25 Sistema

18/08/2021 - 15:00-38 Sistema

18/08/2021 -16 00:38 Sistema

18/08/2021 -15 00-49 Sistema

18/08/2021 -15:00:49 Sistema

18/08/2021 -16:00.58 Sistema

18rt)8/2021 -15:00.58 Sistema

18/08/2021 -15.01:22 Sistema

18rtJ8/202l -15:01.22 Sistema

18/08/2021 -15:01:52 Sistema

18/08/2021 -15:01 52 Sistema

18/08/2021 -15:02:26 Sistema

10/08/2021 -15:02 26 Sistema

18/08/2021 -15:02.38 Sistema

18/08/2021 -16.02:38 Sistema

18/08/2021 -15:03.07 Sistema

18/08/2021 - 16 03:07 Sistema

18/08/2021 -15:03:19 Sistema

18/08/2021 - 16 03:19 Sistema

18/08/2021 -15 03 31 Sistema

18/08/2021 -15:03:31 Sistema

18/08/2021 -15.03:39 Sistema

18/08/2021 -15:03:39 Sistema

18/08/2021 -15:03.46 Sistema

10/08/2021 -15:03 46 Sistema

18/08/2021 -15:03:55 Sistema

18/08/2021 -15:03 56 Sistema
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18Í08/2021 - 15 04.27 Sistema O item COC ● i-?ve o lance de R5 340.000,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O Item 0001 "ive o lance de R5 340,001,00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivci Preço inexequlvel

O ilern -Ouüi ’eve o lance de Rc 340.002.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pieço inexequlvel

O Item OOÜi leve o larrce de Rt 340.004,00 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preç'''nexequível

O Item 000" teve o lance de Rí 340.005.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 iiive 0 lance de Rí. 340.003.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pteç.. .i iexequível

O íiein 0001 teve c lance de Ri. 340.005,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preçj inexequlvel

O item 0001 leve c lance de Ri 340.009,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.i inexequlvel

O itemi 0001 leve o lance de R2 340.006.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 leve o lance de R5 340.010 00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo °reç inexequlvel

O item 0001 'eve o lance de RS 340.011,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco' inexequlvel

O ilem 0001 teve o lance de RS 340.030.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Precci inexequivel

O Item OOO" teve o lance de RS 340.039.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo' Preço inexequlvel

O item 0001 teve c lance de Ri 340.040.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Precn inexequlvel

O item 0001 teve c lance de Ri 340.039 99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O Item OüO t teve o lance de RS 340.041 00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 teve o lance de RS 340.041 25 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 teve o lance de RS 340.045 00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçu inexequlvel

O item 0001 'eve o lance de R: 340.047 99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco inexequlvel

O Item 0001 Itve o lance de RS- 340.047,98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo PreçC' inexequlvel

O Item 0001 teve o lance de Rí 340.043.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 leve o lance de Rí 340.048,90 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preça inexequlvel

O Item OOOi leve o lance de RS 340.048,95 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O item 0001 teve 0 lance de Ri 340.048,50 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.") inexequlvel

O item 0001 leve o lance de RS 340.048,93 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequlvel

O Item 0001 leve o lance de RS 340.048,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo. Preço inexequlvel

O ilem 0001 foi suspenso pelo ntegoeiro

O item OOCt leve o lance de Ri 340.047,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preço inexequlvel

O itemi OOOt leve o lance de RS 340.049.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive °rc-ço nexequivel

18/08/2021 -15 04 27 Sistema

18/08/2021 -15 04 35 Sistema

10/08/2021 -15:04:36 Sistema

18/08/2021 - 15:04 44 Sistema

18/08/2021 -16:04:44 Sistema

I8rt38/2021 -15:04 51 Sistema

18/08/2021 -15 04 51 Sistema

18/08/2021 - 15.04 59 Sistema

18/08/2021 - 15 04:59 Sistema

18/08/2021 -15 0508 Sistema

18/08/2021 - 16:05.08 Sistema

18/08/2021 -15:05:17 Sistema

18/08/2021 -15:0517 Sistema

18/08/2021 - 15:05.26 Sistema

18/08/2021 - 15:05-26 Sistema

18/08/2021 - 15:05,49 Sistema

18/08/2021 - 16:05 49 Sistema

18/08/2021 - 15:06:16 Sistema

18/08/2021 - 15 06-16 Sistema

18/03/2021 - 15 06 24 Sistema

18/08/2021 -15:06.24 Sistema

18/08/2021 - 15:06.31 Sistema

18/08/2021 - 1506:31 Sistema

18/08/2021 -15:09-17 Sistema

18/08/2021 -15 09:17 Sistema

18/08/2021 -15:09-33 Sistema

18fl38/2021 -15 09 33 Sistema

18/08/2021 -15.10 11 Sistema

18/08/2021 - 15 10 11 Sistema

18/08/2021 - 15.11:15 Sistema

18/08/2021 -15 11 15 Sistema

18/08/2021 - 15:11:38 Sistema

18/08/2021 -15:11.38 Sistema

18/08/2021 -16.12:13 Sistema

18/08/2021 -16.12-13 Sistema

18/08/2021 -15.13.54 Sistema

18/08/2021 - 15:13 54 Sistema

18/06/2021 - 15-14.11 Sistema

18/08/2021 - 15 14:11 Sistenna

18/08/2021 -15:14 29 Sistema

18/08/2021 -1514:29 Sistema

18/08/2021 - 15:14-40 Sistema

18/08/2021 - 15 14.40 Sistema

18/08/2021 -15:14:50 Sistema

18/08/2021 -15:14 50 Sistema

18/08/2021 -15 15 01 Sistema

18/08/2021 -15.1501 Sistema

18/08/2021 - 15-1513 Sistema

18/08/2021 ● 1515 13 Sistema

18/08/2021 - 15 16:08 Sistema

18/08/2021 - 15:16 08 Sistema

18/08/2021 - 15 16.31 Sistema

18/08/2021 - 15 16 47 Sistema

18/08/2021 -15:16 47 Sistema

18/08/2021 - 15 16 59 Sistema

16/08/2021 - 151659 Sistema
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18/08/2021 - 15 17:10 Sistema O item 0001 love o lance de R5 340.049 99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço ine^equível

O item 0001 ;eve o lance de RS 340,050.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Pre,. inevequível

O item 0001 leve o lance de RS 340.100,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivü Piec;.' líiexequluel

O Item 0001 leve o lance de RS 340.355,42 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 340.499,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç'. inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 340,500,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preoo inexequivel

O Item 0ÜC1 teve o lance de RS 340.799.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 340.800,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 340.999.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 341.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco .nexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 341.200.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O liem 000' teve o lance de RS 341.499.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preço inexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 341.500,00 cancelado pelo pregoeiro

Motivo .Preço inexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 341.999,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 000! leve o lance de Ri 342.000,00 cancelado pelo pregoeiro,

Motivo' Preç; mexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 343,000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 000' teve o lance de RS 344.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive. Preçvi inexequivel

O ilem '0001 teve o lance de Rí 344.612,76 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Piéç^ m,exequível

Boa tarde, S?s. fornecedores!

Os lances estão muito abaixo do projeto básico apresentado pela administração. P:-' gentileza, vamos jogar

lances responsáveis, se não. vamos ter que suspender a sessão.

O Item 0001 foi reaberto pelo pregoeiro.

O item 0001 teve o lance de RS 344.899.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçü mexequivel

O item 0001 teve o lance de R$ 344.880 00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 '“ve o lance de Rí 344,889 89 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçu mexequivel

O ilem 0001 'eve o lance de RS 344.889.90 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 344.899.98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 344.899.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 344.900,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo' Preco mexequivel

O item 000 i lave o lance de RS 345.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 000’ leve o lance de Ri 345.600,00 cancelado pelo pregoeiro.

18/08/2021 -15.17 10 Sistema

13/08/2021 -15.17:19 Sistema

18/08/2021 - 15.17:19 Sistema

18/08/2021 - 15:17:29 Sistema

18/08/2021 -15:17:29 Sistema

18/08/2021 -15:17 40 Sisleme

18/08/2021 - 16 17.40 Sistema

18/08/2021 -15.17 51 Sistema

18/08/2021 -15 17 51 Sistema

18A)3/2021 -15 18 00 Sistema

18/08/2021 - 15:18.00 Sistema

18/08/2021 -1513:11 Sistema

18/08/2021 - 15-18:11 Sistema

18/08/2021 - 15 1831 Sistema

18/08/2021 - 151831 Sistema

18/08/2021 -15:18.54 Sislema

18/08/2021 - 15'18 54 SiSlema

18/08/2021 ● 15:19:09 Sislema

18/08/2021-15.1909 Sistema

18/08/2021 -15 19 18 Sistema

18/08/2021 - 15 19 18 Sislema

18/08/2021 ● 15 19 29 Sistema

18/08/2021 ● 15 19:29 Sistema

18/08/2021 -15:19 40 Sistema

18/08/2021 -15-19 40 Sistema

18/08/2021-16:19 49 Sistema

18/08/2021 - 15.19.49 Sistema

Sistema18/08/2021 -15:19:59

18/08/2021 -15:19.59 Sistema

18/08/2021 - 15 20:09 Sistema

18AD8/2021 -15:20 09 Sistema

18/08/2021 -15 20:20 Sislema

18/08/2021 -15 20 20 Sistema

Sislema18/08/2021 -15 20 29

18/08/2021 - 15 20:29 Sistema

18/08/2021 - 15 20:57 Pregoeiro

Pregoeiro18/08/2021 - 15 23:06

18/08/2021 - 15:23:46 Sistema

18/08/2021 -15:24:28 Sistema

18/08/2021 -16 24 28 Sistema

18/06/2021 -15 24:57 Sistema

18/08/2021 -15 24 57 Sistema

18/06/2021 - 15 27.01 Sistema

Sislema18/08/2021 -15:27:01

18/08/2021 - 15 27.22 Sistema

18/08/2021 -16 27:22 Sistema

18/08/2021 - 15.27.34 Sistema

18/08/2021 -16 27:34 Sistema

18/08/2021 - 15:27:52 Sistema

18/08/2021 -15:27:52 Sistema

18/08/2021 -15 28 08 Sistema

18/06/2021 -15-28 08 Sistema

18/08/2021 -1628 22 Sistema

18/08/2021 - 15:28 22 Sislema

18/08/2021 -15 28 36 Sistema
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18/08/2021 - 15 28:35 Sistema Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 345.499,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pfec.o mexequivel

O item 900; ivve o lance de Ri 340.820,00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo 'Tev. mexequivel

O item 9001 teve o lance de RS 346.499,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç; mexequivel

O item 000’ >eve o lance de RS 346.500,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç-5 nevequivel

O iteiTi 0001 'eve o lance de RJ 345.500,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo. Preço mexequivel

O Item 0601 'vve o lance de kC 345.500.10 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçc mexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 346.600.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O Item 0001 leve o lance de R6 345.500,98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 9001 leve o lance de RS 345.500,49 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 345.500.50 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj mexequivel

O item 9001 teve o lance de RS 345.500,90 cancelado pelo pregoeiro.

Motive. Preçj mexequivel

O item 0001 teve o lance de RJ 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prei,,. mexequivel

O item 0001 teve o lance de RJ 345.500,98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O liem 0001 teve o lance de R$ 346.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O nem 0001 teve o lance de RJ 345.500.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Rí 345.500,93 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preç'' mexequivel

O item 0001 teve o lance de Rí 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item C-OCi icve o lance de Ri .345.600,99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Pieç I mexequivel

O item 0001 wve o lance de RJ 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj mexequivel

O item 0001 teve o lance de R3 345.500,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo: Preç.) mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.* mexequivel

O item 0001 teve o lance de RJ 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç; ■ mexequivel

O item 0001 teve o lance de RJ 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç' mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Rí 345.500.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

Todos os valores abaixo de RS .545.501,00 serão considerados inexequíveis.

O item 0001 'eve o lance de RS 345.500.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec :● 'nevequivel

O item 0001 teve o lance de RJ 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RJ 345.500.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preç: mexequivel

O Item 0001 teve o lance de R? 345.500.99 cancelado pelo pregoeiro.

18/08/2021 -16-30.46 Sistema

18/00/2021 -15:30.45 Sisiema

18/08/2021 -15:42 32 Sisiema

18rt)8/2021 -15:42 32 Sistema

18/08/2021 ● 1555:24 Sistema

18/08/2021 -15:55 24 Sistema

18/08/2021 -15:55:39 Sistema

18/08/2021 - 15:55 39 Sistema

18/08/2021 -15.68.47 Sisiema

18/08/2021 -15:58-47 Sistema

18/08/2021 -16:02 54 Sistema

18/08/2021 -16:02 54 Sisiema

18/08/2021 -16.04.21 Sistema

18/08/2021 -1604:21 Sistema

18/08/2021 -16:05:05 Sistema

18/08/2021 -16.06.06 Sistema

18/08/2021 - 16 06 12 Sistema

18/08/2021 -1606:12 Sistema

18/08/2021 -16.06:22 Sistema

18/08/2021 -16:06.22 Sistema

18/08/2021 -16:07:46 Sisiema

18/08/2021 -16:07 46 Sistema

18/08/2021 - 16:08:09 Sistema

18/08/2021 - 16:0809 Sistema

18A38/2021 -16 08 25 Sistema

18/08/2021 -16:08 25 Sistema

18/08/2021 -16-09 68 Sistema

18/08/2021 -16:09 58 Sistema

18/08/2021 -16 11 26 Sistema

18/08/2021 -16 11 26 Sistema

18/08/2021 -16:11 39 Sistema

18/08/2021 - 16 11.39 Sistema

18/08/2021 -16-12 23 Sistema

18/08/2021 -16 12.23 Sisiema

18/08/2021 -16:13:53 Sistema

18/08/2021 -16.13:53 Sistema

18/08/2021 - 16 14:43 Sistema

18/08/2021 - 16.14.43 Sistema

18/08/2021 - 16.15:59 Sistema

18/08/2021 -16:16 59 Sistema

18/08/2021 -16:16.11 Sisiema

18/08/2021 -16:16 11 Sistema

18/08/2021 -16:17.46 Sistema

18/08/2021 -16:17:46 Sistema

18/08/2021 - 16:18 20 Sistema

18/08/2021 -16:18 20 Sistema

18/08/2021 -16:18 46 Sistema

18/08/2021 - 16 18.48 Sistema

18/08/2021 -16:19-42 Pregoeiro

18/08/2021 -16:19:53 Sistema

18/08/2021 -16 19-58 Sistema

18/08/2021 -16-21.22 Sistema

18/08/2021 - 16:21:22 Sistema

18/08/2021 - 16:24-11 Sistema

18/08/2021 -16 24:11 Sistema

18/08/2021 -16:26-46 Sistema

;!0rtaí de a autenticidade do documento pode ser verificada no sile http //validaarqu^vo.portaldecompraspubiicas.com. br
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Motivcj Preçfi inexeqjível

O item OOOi iftve o lance de Ri 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço inexequivel

O liem 000 i leve o lance de RS. 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivü Preçj iriexequivel

O Item 0001 teve o lance de R v 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preçj inexequivel

Oitem 0001 ::veolance de RO 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.2 inexequivel

O item 0001 foi suspenso pelo ijregoeiro.

O Item OOQi teve o lance de Rs 345.500,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre-. i mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 346.501,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço .nexequivel

O itemOOOi leveolancede Ri 346.501,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequlvel

O Item 0001 leve 0 lance de Ri 346.601,08 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 345.502,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç, inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.503.95 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçv mexequivel

O Item 000’ lave o lance de RS 345.503.97 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Prece mexequivel

O Item 0001 teve o lance de R;. 345.503,98 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Rs .345.504.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.505,00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.506,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preç; mexequivel

O item 0001 teve o lance de P.S .345.507 99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 leve o lance de RS 345.508,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preçc' mexequivel

O item 000’ teve o lance de RS 345.509.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preço inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.510.00 canceledo pelo pregoeiro.

Motive PreçC' mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.595,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 345.598,95 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequlvel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.598,97 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item OÜO1 leve o lance de Ri 345.598,98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.o inexequivel

O item 0001 teve o lance de R$ 345.599,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 345,600,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequlvel

O item 0001 i«ve o lance de PS 346.601.00 cancelado pelo pregoeiro,

Molivo Preço mexequlvel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.740,00 cencelado pelo pregoeiro.

Molivo Preçí' inexequivel

O item 0001 ióve o lance de RS 345.749,99 cancelado pelo pregoeiro.

13/08/2021 - 16 25:46 Sistema

18/08/2021 -16.27-42 Sistema

18/08/2021 - 16 27.42 Sistema

18/08/2021 - 16:29:54 Sistema

18/08/2021 - 16 29.64 Sistema

18/08/2021 - 16 31:40 Sistema

18/08/2021 - 16.31.40 Sistema

18/08/2021 -16 32:23 Sistema

18/08/2021 -16:32 23 Sistema

18/08/2021 -16-33 36 Sistema

18/08/2021 -16:34 04 Sistema

18/08/2021 -16:34 04 Sistema

18/08/2021 - 16.34:28 Sistema

18/08/2021 -16:34 28 Sistema

18/08/2021 -16.34:59 Sistema

18/08/2021 -16:34 69 Sistema

■8/08/2021 -16:35:17 Sistema

■8/08/2021 - 16:35-17 Sistema

●8/08/2021 - 16 35-44 Sistema

18/08/2021 -16:35-44 Sistema

18/08/2021 -16:36.03 Sistema

18/08/2021 -16 36:03 Sistema

■3/08/2021 - 16 36.18 Sistema

■8A38/2021 - 16:36:18 Sistema

18/08/2021 -16 36-40 Sistema

18/08/2021 -16 36:40 Sistema

18/08/2021 ● 16:36 55 Sistema

18438/2021 -16:36 55 Sistema

18/08/2021 -16:37 08 Sistema

18/08/2021 -16:37 08 Sistema

18/08/2021 - 16 37:26 Sistema

18/08/2021 - 16:37 26 Sistema

18/08/2021 - 16 37:43 Sistema

18/08/2021 - 16:37 43 Sistema

18/08/2021 - 16.37.56 Sistema

18/08/2021 -16.37:56 Sisiema

18/08/2021 - 16 38.14 Sistema

18/08/2021 - 16:38:14 Sistema

18/08/2021 - 16.38.31 Sistema

18/08/2021 - 16-38:31 Sistema

18438/2021 -16 38:44 Sistema

18/08/2021 - 16 38:44 Sistema

18/08/2021 -16.38 56 Sistema

18/08/2021 -16:38.56 Sistema

18/08/2021 -16:39 07 Sistema

18/08/2021 -16-39.07 Sistema

18/08/2021 -16:39:19 Sistema

18/08/2021 - 16:39-19 Sistema

18/08/2021 - 16 39:30 Sistema

18/08/2021 -16 39:30 Sistema

18/06/2021 -16 39:42 Sistema

18/08/2021 -16:39:42 Sistema

18/08/2021 -16-39 56 Sisiema

18/08/2021 -16 39:56 Sisiema

18/06/2021 -16:40 09 Sistema

16/08/2021 -16-40:09 Sistema

18/08/2021 -16.40 20 Sistema
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Moiivo Preç-p inexequivel

O liem 0001 leve o lanM de Rt 345.750,00 cancelado pelo pregoelro.

Motivo Prec'p 'nexequivel

O Item OOOi i-ve o lance de R-. 345.760.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre;. inexequivel

O item COO ● teve o lance de R t 345.770,00 cancelado pelo pregoelro.

Motivo Pre 1; mexequivel

O item 0001 teve o lance de R.T 345.774.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 tpve o lance de R,? 345.775.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.i inexequivel

O item 0Ô01 'sve o lance de R3 345.780.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O Item 0001 leve o lance de R5 345.783,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec''inexequivel

O Item OOOi teve o lance de R5 346.784.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de R5. 345.785,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.789,00 cancelado pelo pregoeiro.

MolivQ Preç ) mexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.789,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.790 00 cancelado pelo pregoelro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de R5 345.800,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 'eve o lance de Ri 345.815,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec.-- mexequivel

O Item Ü00'i teve o lance de Ri 345,819,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco inexequivel

O Item 0001 teve o lance de R5 345.820,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç--i mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 345.834,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O ilem 0001 teve o lance de Ri 345.835,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç': mexequivel

O item 0001 i-eve o lance de Ri 345.S40.CX5 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçc mexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.844.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre-; ● mexequivel

O Item 0001 '"ve o lance de R3 .345.845,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 345.848,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pieç;. mexequivel

O liem 0001 (eve o lance de Rí- 345.848,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 :<^ve o lance de Ri 345.849,(50 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco Inexequivel

O item 0001 leve o lance de Ri 345.850,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de Ri 345.90-0,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç!-nexequivel

O Item 000! leve o lance de Ri 345.999,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.) mexequivel

O item 0001 '-jve o lance de Ri 346.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

18/08/2021 -16:40.20 Sistema

18/08/2021 - 16.40 29 Sistema

18/08/2021 -16'40:29 Sistema

18/08/2021 -16:40 38 Sistema

18/08/2021 -16:40 38 Sistema

18/08/2021 -16:40:47 Sistema

18/08/2021 -16-40 47 Sistema

18/08/2021 - 16 41 01 Sistema

18/08/2021 -16:41 01 Sistema

18/06/2021 -16:41:12 Sistema

18/08/2021 -16 41-12 Sistema

18/08/2021 -10 41 22 Sistema

18/08/2021 -16.41:22 Sistema

18/06/2021 - 16:41 31 Sistema

18/08/2021 -16 41:31 Sistema

18/08/2021 - 16 41 41 Sistema

18/08/2021 -1641.41 Sistema

18/08/2021 -16:41 51 Sistema

18/08/2021 -16 41 51 Sistema

18/08/2021 -16 41 57 Sistema

18/08/2021 -16.41.57 Sistema

18/08/2021 -16 42 06 Sistema

18/08/2021 - 16.42.06 Sistema

Sistema18A58/2021 -16:42:13

18A58/2021 -16:42 13 Sistema

18/08/2021 -16:42:23 Sistema

18/08/2021 -16 42 23 Sistema

18/08/2021 -16 42:31 Sistema

18/08/2021 -16.42 31 Sistema

18/08/2021 - 16:42 41 Sistema

Sistema18/08/2021 -16.42:41

Sistema18/08/2021 -16.42 50

18/08/2021 -16 42:60 Sistema

Sistema18/08/2021 -16:43 00

18/08/2021 -16:43 00 Sistema

18/08/2021 -16:43 09 Sistema

18/08/2021 -16.43 09 Sistema

Sistema18/08/2021 -16:43 19

Sistema18/08/2021 - 16.43 19

Sistema18/08/2021 -16 43:27

18/08/2021 -16 43-27 Sistema

Sistema18/08/2021 -16:43:36

18/06/2021 -16:43-36 Sistema

Sistema18438/2021 - 16:43.46

18/08/2021 -16:43 4õ Sistema

18/08/2021 -16 43.56 Sistema

18/08/2021 -16 43-56 Sistema

18/08/2021 - 16 44 05 Sistema

18/08/2021 - 16 44:05 Sistema

18/08/2021 - 16 44-12 Sistema

18/08/2021 . 16 44.12 Sistema

Sistema18/08/2021 -16 44 21

18/08/2021 - 16 44 21 Sistema

18/08/2021 -16 44-30 Sistema

18/08/2021 -16 44 30 Sistema

Sistema18/08/2021 -16 44:39

18/08/2021 -16 44 39 Sistema
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1S/08/2021 - 16:44:60 Sistema O item 000' leve o larvce de RS .346.100,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motive Preço mexequível

O item 0001 teve o lance de RS 346.299,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç»' mexequível

O Item 0001 ■■;ve o lance de PC- 346.300,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre: :■ nexequlvel

O Item 0001 'eve o lance de RS 346.399.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Piec:-mexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 346.400,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç"‘ mexequivel

O Item üOOi teve o lance de Rí 346.600,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç-mexequlvel

O item 0001 leve o lance de RS 346.643.24 cancelado pelo pregoeiro.

lexequível

O item 0001 leve o lance de Ri 346.643,26 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.j inexequivel

rs. os bnces ostâo muito abaixo do valor de referencia.

O item 0001 (oi reabeno pelo pregoeiro.

O item 0001 teve o iance de RS 345.501.00 cancelado peto pregoeiro.

Motivo PreçC' inexequivet

O liem 0001 teve o lance de RS 345.601 01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.000.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346 500,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Precn inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.400,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 .we c lance de Rí 346.399,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre-jj inexequivel

O item 000' teve o lance de RS 346.350.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.. inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.398,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.> inexequivel

O Item 0001 tsve o lance de RS 346.401.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O ilem 0001 'eve o lance de P5 346.400.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preto inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.500,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pfec- nexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.499,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç.-i inexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 346.398.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.599.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo S'reç^ inexequivel

O ilem 0001 teve o lance de RS 346.549.00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preç.j inexequivel

O ilem 0001 leve o lance de RS 346.550,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preç; inexequivel

O ilem 0001 teve o lance de Rí 346.560,00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preçi.' inexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçt' inexequivel

O item 0001 leve o lance de RS 346.570,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Pre.

18,'08/2021 -15 44 50 Sistema

13/08/2021 - 16 44:59 Sislema

18/08/2021 - 16 44 59 Sistema

18/08/2021 - 16 45.09 Sistema

18/08/2021 -16 45 09 Sistema

18/08/2021 -16:45 17 Sistema

18/08/2021 -16 45:17 Sistema

18/08/2021 - 16:4556 Sistema

18/08/2021 - 16 45.56 Sistema

18/08/2021 -16 46 13 Sistema

18/08/2021 - 16:46.13 Sistema

18/08/2021 -16 46-25 Sistema

18/08/2021 - 16.46 25 Sislema

18/08/2021 -16:46:38 Sistema

18/08/2021 - 16 46.38 Sistema

18/08/2021 -16 52.44 Pregoeiro

Sistema18/08/2021 - 16 54 05

13/08/2021 - 16:56:16 Sistema

18/08/2021 -16.56:16 Sistema

18/08/2021 - 16:57.29 Sistema

18/08/2021 - 16.57 29 Sistema

18/08/2021 - 1703:51 Sistema

18/08/2021 ● 17:03:51 Sislema

18/08/2021 - 17.04 01 Sistema

18/08/2021 -170401 Sistema

18/08/2021 -1704.11 Sistema

18/08/2021 -17:04 11 Sistema

18/08/2021 -17:04.48 Sistema

18/08/2021 - 17:04 48 Sistema

18/08/2021 -17:04 58 Sistema

18/08/2021 -17:04 56 Sistema

18/08/2021 - 17:05:09 Sistema

18/08/2021 -17:05 09 Sistema

18/08/2021 ● 17:05.46 Sistema

18/08/2021 -17:05:46 Sistema

18/08/2021 -17:05 59 Sistema

18/08/2021 - 17:05 59 Sistema

18/08/2021 -17:06.33 Sistema

18/08/2021 - 17:06:33 Sistema

18/08/2021 - 17:0647 Sistema

iarae/2021 - 1706:47 Sistema

18«8/2021 -17.07 24 Sistema

18/08/2021 -17:07.24 Sistema

18/08/2021 -17:11:02 Sistema

18/08/2021 - 17.11 02 Sislema

18/08/2021 -17.11:29 Sistema

18/08/2021 - 17 11:29 Sislema

18/08/2021 -17:11:40 Sistema

18/08/2021 -17:11 40 Sistema

18/08/2021 -17.12:33 Sistema

18/08/2021 - 17.12:33 Sislema

18/08/2021 - 17 12:47 Sistema

18/08/2021 -17 12:47 Sistema

18/08/2021 -17:13-31 Sistema

18/08/2021 - 17-13:31 Sistema

18/08/2021 -17 18-28 Sislema
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18/08/2021 - 17 18;28 Motivo Preco inexequivelSistema

18/08/2021.17.18 44 Sisiema O item 000' teve o lance de RS 346 569,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço loexequlvel

O item 0001 leve olance de Rt 346.561,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preco mexequivel

O iterri CWi leve o lance da Ri 346.589,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço me«equível

O item 0001 teve o lance de RS 346.560.00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivc Preç- rnexequivel

O item 0001 teve o lance de R.- 346.590,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço nevequível

O item 0001 teve o lance de R5 346.594,01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo PrecC'inexequivel

O Item 0001 teve o lance de Ri 346.595.00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço rnexequivel

O Item 0001 teve c lance de RS 346.596 01 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o larKe de Ri 346.596.50 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O liem 0001 teve o lance de Ri 346.598.89 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçu mexequivel

O item 0001 leve o lance de Ri 346.598,90 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçj inexequivel

O item 0O01 teve o lance de RS .$46.598.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.599,00 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RC- 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motive ”reç. mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

MolivC' Precri mexequivel

O Item 0001 tftve o lance de R! 346.550,00 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preçomexequivel

O item 000' teve o lance de RS 346.599.99 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.599.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O liem 0001 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 teve o lance de PS 346.699.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço inexequivel

O item 0001 leve o lance de R$ 346.599.99 cancelado pelo pregoeiro.

Molivo Preço mexequivel

O liem 0001 leve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo PreçC’ inexequivel

O Item OOGi leve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0001 lave o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item 0001 teve o lance de RS 346.599.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O Item OOOi 'eve c lance de R3 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

O item 0OO1 teve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Preço mexequivel

18/08/2021 - 17 18:44 Sisiema

18/08/2021 -17 18 54 Sistema

18/08/2021 - 17 18 54 Sistema

18/08/2021 -17,19:05 Sistema

18/08/2021 -17:19 05 Sistema

18/08/2021 - 17 19:17 Sistema

18/08/2021 - 17.1917 Sistema

18/08/2021 - 17 19.28 Sistema

18/08/2021 -17 19 28 Sistema

18/08/2021 - 17.19.38 Sistema

18/08/2021 -17.19 38 Sistema

18/08/2021 - 17:19.51 Sistema

18/08/2021 -17:19.51 Sistema

18/08/2021 - 17:20 02 Sistema

18/08/2021 - 17-20:02 Sistema

18/08/2021 - 17.20 13 Sistema

18/08/2021 - 17:20:13 Sistema

18/08/2021 -17:20 23 Sistema

18/08/2021 - 17:20.23 Sistema

18/08/2021 ● 17-20:33 Sisiema

18/08/2021 - 17:20:33 Sistema

18/08/2021 - 17:20 43 Sistema

18rt)8/2021 -17:20 43 Sistema

18/08/2021 - 17 20:51 Sistema

18rt38/2021 -17:20 51 Sisiema

18/08/2021 -17:21.27 Sistema

18/08/2021 - 17.21:27 Sistema

18/08/2021 -17:22.10 Sistema

18/08/2021 -17:22:10 Sistema

18/08/2021 -17:23 42 Sistema

18/08/2021 -17:23 42 Sistema

18/08/2021 -17:23-57 Sistema

18/08/2021 - 17:23:57 Sisiema

18/08/2021 -17 24-47 Sistema

18/08/2021 - 17:24.47 Sistema

18A38/2021 -17:25:28 Sistema

18/08/2021 - 17:25 28 Sistema

18/08/2021 - 17:25:58 Sistema

18«8/2021 - 17:2558 Sistema

18/08/2021 -17-26:39 Sistema

ie«>8/2021 -17:26-39 Sistema

18/08/2021 -17:27.11 Sistema

18/08/2021 -17.2711 Sistema

18/08/2021 -17:27 48 Sistema

18/08/2021 -17 27 48 Sistema

18/08/2021 -17:28 19 Sistema

18/08/2021 ● 17:28:19 Sistema

18/08/2021 - 17:28-42 Sistema

18/06/2021 - 17 28.42 Sistema

18/08/2021 - 17.29:14 Sistema

18/08/2021 - 17:29.14 Sistema

18/08/2021 - 17:30:46 Sisiema

18/08/2021 - 17.30 46 Sistema

18/08/2021 - 17.32:36 Sistema

18/08/2021 - 17.32 36 Sistema
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18/08/2021 - 17 33 09 Sislema O Item 0001 'eve o lance de RS 346.599,98 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Rreç'.-, inexequivel

O item 0001 teve o lance de RS .346.599.99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prei,.' nexequivel

O Item 0001 'eve o larice de Pí 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Prec,' nexequivel

O Item OOC’ 'eve o lance de RS 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro.

Motivo Precc' mexequlvel

O Item 000'- teve o lance de Ri 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preço iiie*equtvel

O Item 0001 túve o lance de Ri 346.599,99 cancelado pelo pregoeiro

Motivo Preço mexequível

O item 0001 foi encerrado.

O Item 000- teve como arrematante DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE St.RMÇOS EIRELI -
Ltda/Eircli com valor unitáno dc R$ 346.600,00.

O fornececlc' DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso i'ar.j o item 0001.

Ofomecedo' JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI ● ME dedarou iniençáo de lecurso para o ilem 0001.

Devido ao horano de expedient*- da CPL .até as 18 horas, vamos encerrara sessA' iwhoje Retomaremos
amanhã dia ̂  9/08/2021 ás 06.30. para analise da documentação da empresa clast ’ :ada.

O fornecedor DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso u .-ra c item 0001.

O fornecedoi DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso pS'.3 o itern 0001.

O fornecedor CONSTRUTORA £ TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI - Uo?.'hiraíi der-iarou intenção
de recurso pa-a o item 0001.

O fomscedo, J R CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

O fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI - üdn.'ti!eli declarou intenção
de recurso para o item 0001.

O fomecedo J R CONSTRUTr>RA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS decld'.-., intenção de recurso
para o ilem 0001.

Bomdia.Srs fomecedoresi

O fomecedo, DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI fd 'raoilitado no processo.

Motivo Proponente inabilitada por desrespeitar preceito editalicio. A licitante não oos ervou c item 7.5.3 que
exige a Comorovaçáo técnica-co^ssional do responsável técnco para o desempen- o de atividade pertinente
e compaiivei em características com o objeto da licitação. A liotante não apresente j a Atesiado(s) ou
declaração)(5és) de capacidade técnica-profissional, expedido{s) por pessoa(s) |uridica's) de direito público
ou privado, devidamente regis'r.ido(s) no CREA, acompanhado{s) da respectiva Ccnidâo de scervo Técnico
(CAT;, c-in iijme de profissional,is) de nivel superior em engenharia duil legalment 'iabilitado[s),
integrani6(si cio quadro permanente da empresa licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica na
execução de serviço compatível com o objeto licitado. Com relação a capacidade técnica opeiacionai da
licitante percebe-se que o atestado aprsentado pela licitante, não se mostra capar oe demonstrar onde os
serviços foram prestados com íCONTINUA)

(CONT. 1) exandâo, uma vez ctue a declaração fot feito de forma genérica pelo enti crivado

O fornecedor DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EIRELI foi iiiiadc. para o item
0001 pelo pregoeiro.

18/08/2021 -17.33 09 Sistema

18/08/2021 -17:33:35 Sistema

18A38/2021 -17 33 35 Sistema

18/08/2021 - 1734 01 Sistema

18/08/2021 -17.34:01 Sistema

18/03/2021 - 17:36 03 Sistema

18/08/2021 -17 36:03 Sistema

18/08/2021 -17:37 55 Sistema

18/08/2021 - 17 37 55 Sistema

18/08/2021 -17 39 56 Sistema

18/08/2021 - 17 39 56 Sistema

18rt)8/2021 -17.40 00 Sistema

18/08/2021 -17.41 27 Sistema

18/08/2021 - 17.49:18 Sistema

18/08/2021 - 17.53 22 Sistema

18/08/2021 -17-57-27 Pregoeiro

18/08/2021 -18 18.01 Sistema

18/08/2021 -18:38 08 Sistema

18/08/2021 -18-55 17 Sistema

18/08/2021 -19 52 17 Sistema

18/08/2021 -20:0718 Sistema

18A38/2021 -21 32.20 Sistema

19/00/2021 -08:33 45 Pregoeiro

19/08/2021 -09:39:46 Sistema

19/08/2021 -09:39 48 Sistema

19/08/2021 -09:39,48 Sistema

19/08/2021 -09;39'48 Sistema

19/08/2021 -09:39:43 Sistema O Ilem 0001 lum como novo a"'_maiante ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAC '.."DA coin valor unitário
de RS 346 ?,25

19/08/2021 -09 39-48 Sistema Para o iiam .3001, o fomecedo' Boanerges bezerra costa neto tem direito a lance cv desempaie conforme a
LC 123/2003 e o mesmo sera agendado pelo pregoeiro.

A data do dueito de lance de dr-sempate conforme  a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor Boanerges
bezerra cost--) neto foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2021 às 10:13, encerranc ● os 10 i A 00.

O Item 0001 não recebeu lancr de desempate da LC 123/2006.

Para o item 0001, o fornecedor DIPLAN CONSTRUTORA LTDA tem direito 8 lano ne desempate conforme
a LC 123/2006 e o mesmo sera agendado pelo pregoeiro(a).

A data do direito de lance de desempate conforme  a LC 123/2006 do item 0001 par:
CONSTRUI URA LTDA foi detinida pelo pregoeiro para 19/08/2021 às 10:52, encen-snUoas ’0 67:00.

O item 0001 -ecebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 346'^;-D,00,

O Item 0001 tom como novo ai emalante DIPLAN CONSTRUTORA LTDA com vale- unilánoRS 346 600,00

Ofomeceoüi CONSTRUTOR*» £ TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI ● Lioa.uireli deJarou intenção
de recurso pnr.s o item 0001.

O fornecedor DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ● Ltria/Eireli declarou intenção
de recurso p.ara o item 0001.

Ofomecedni DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Li f-
de recurso para o ilem 0001.

Eoram soliciUidas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até ás 13:30 dc üia I9)08/.!021.

Motivo- Diligencia para que a a-rematanle apresente a proposta reajustada, denlro oo prazo de 02 (duas)
horas, confe; me determina o ite m 5.5 do edital deste processo liatatóno.

O fomecedo: ; R CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS dedo-.>- intenção de recurso
para o item 0001.

fornecedor DIPLAN

ireh declarou intenção

19/08/2021 -09:46:34 Sistema

19/08/2021 ● 10.18 03 Sistema

19/08/2021 -10 18 03 Sistema

19/08/2021 -10.2817 Sistema

19/08/2021 -10 52:35 Sistema

19A18/2021 -10:52 35 Sistema

19/08/2021 -11 00 56 Sistema

19/08/2021 -11:14 20 Sistema

19/08/2021 - 11-14 32 Sistema

19/08/2021 - 11.29 58 Sistema

19/00/2021 -11:29 58 Sistema

19«8/2021 - 12:25 08 Sistema

19/08/2021 -13 06:20 Sistema A diligência no item 0001 foi anexada ao processo.

(jortfji de A autenticidadô do documento pode ser verificada no site hltp.//validaarqu.-vo.porlaldecompraspublicas.com.br
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19/08/2021 - 1357 04 Foram sohcn.jíias diligénciai p;ia oitem 0001. O prazo de envio é até ás 14 00 ac- ● !9í08/2021.

Motivo Soii.- iitimos que a arr.in'etante nos envie também todas as planilhas pars ' 'i-iiiso

A diligência i : item 0001 foi ar xada ao processo.

Para o tcni - 001 foi habilitado . declarado vencedor o fornecedor DIPLAN CONS .TORA _TDA.

A data l.niiir de intenção de re< ursos loi definida pelo pregoeiro para 19/08/2021 à ● ‘ ‘ 00.

O forneceat; .iüNSTRUTORr. = TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI - Ltü.r '.ndi declarou intençáo
de recurso para o item 0001.

Ofometedu' JOTALIMPEZA i CONSTRUÇÃO EIRELI - ME declarou iniençào d ;.irs; i :ra o item 0001.

Ofomecedr .OTALIMPEZAu CONSTRUÇÃO EIRELI - ME declarou intençáo di --cursc para o item 0001.

Otomecedr. ARNO ENGENH RIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP/SS declarou-r t .-ôode lecursopara o
Item 0001

Sistema

19/08/2021 -13:57 04 Sistema

19/08/2021 -13:57 41 Sistema

19/08/2021 -14:08 35 Sistema

19/D8/2021 - 14 09.05 Sistema

19/08/2021 - 14.15.08 Sistema

19/08/2021 - 14 21 33 Sistema

19/08/2021 - 14.22 04 Sistema

19/08/2021 - 14:56 10 Sistema

19/08/2021 - 15.22:51 Sistema Intenção de ■ ecurso foi defendo para o item 0001.

Intenção Declaro minha intenç.io em recorrer, a condução do processo, mais uma , foi iftnimente
confusã e sern enterios de julgamento, alem do mais. nao foi reiniciado o tempo oe : m.inutos apos o lance

considerado vencedor, ja que irala-se de modo de disputa aberto, temos mclusivc ' >;<eo provando refenda
alegaçáo,

Intençáo de incurso foi deferidv^ para o item 0001.

Intenção Contra a decisão pror^rida em favor da empresa arrematante

Intenção de ecursa foi defenti.í para o item 0001.

Intençáo Si pregoeiro, levano. em consideração que os valores abaixo de 345.5C ’ L J senair inexequiveis.
qual cnterio -tilizado para que .slificasse 346.599.99 fosse inexequivel'>

Intençld de .ecurso foi defend- para o item 0001.

Intençáo Pr .cedimento licilalui.o passível de anulação, fugindo totalmente dos pa-. -eiios descritos em leu
sabemos qu- tal licitação !rata-se de obra e serviços de engenharia, portanto o crileno dejuiyamento e
objetivo asi m dispôe a lei 8 A-^A/OS' consideram-se manifestamente inexequiweis caso de licitações de
menor preco nara obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores seja- nferiores a 70%
(setenie por cento) do menor aos seguintes valores: a) média antmôlica dos valore;, da.s pronostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou bt vjlor orçaiJo pela
administração. Dessa forma, pudemos perceber que  o aiténo de julgamento utilii’/-. não ei contra
fundamenio rin lei. Além do mais. não foi obedecido o modo de disputa estabelec-i assim sendo modo de

disputa aber-r> Em que dispõe ;● '-orrogações, quando o lance é dado nos últimos J u u inuto-, em que a
etapa seria :> tomaticamente -CONTINUA)

(CONT r, íffogada por mai' 'minutos.

Intenção de locursofoi defemlo para o item 0001.

Intenção O tem 7.2.3. No caso de sociedade empresána ou empresa individual di. - - vions.-ibilidade limitada
- EIRELI ate -'.onstitutivo, estatuto ou contrato soaal em vigor, devidamente registrndu na Jurita Comercial da
respectiva sede, acompanhad-t -le documento comprobatório de seus administrad; -.s no momento da
apresentação do contrato social, foi venticado que o contrato social, foi registrado na junta comercial por
GUSTAVO RODRIGUES DA SIlVA que e identificado como contador dessa empr- -..i o mesrno contrato
social não tem nenhuma clausula de procuração e se tiver uma, a mesma não foi a pre.sentada. nem a sua
procuração tornando- se invaiiJo. que que a atual sócia, não esta chancelando o c,..r,tiato social ao mesmo
tempo torna-se bastante confuso, identificamos também, que os Índices do balar- ;; não estão chancelados
pela jurita para não perdemos o excesso de formalismo, não estão se quer recor! -’ los firma, a sócia da
empresa nâv está assinando os. . (CONTINUA)

(CONT 1) 11 ji-üs. balanço enuonlra-se sem termo de abertura e encerramento, notámos que o senhor
Gustavo, (c-.riador) está envia do mais uma vez, sozinho o termo de autenticaçâu .J.- oalanço e livro, por
tanto, mais uma vez, isso nos dfiixa confuso, em saber quem realmente e o sócio, a.itipuladc no contrato
soaal e quen: está responsável pela empresa, pedimos a inabilítação da empresa p-ira darmos continuidade
ao certame ‘lobre a sessáo ser lurbulenta. entendemos que a comissão so esta fa. e-ido o rt elhor para a
adminstração . para nâo causa- mergulhos, e as empresas não conseguirem exec :

Intenção de lecursu foi defend-íi para o ileiii 0001.

Intençáo llu-nrissimo S.r. Pregoeiro, peço que reveja suas atitudes durante este ce.iame. Vossa excelência
deve estar curnetendo erro neste procedimento llcitatório, prejudicando a competit -. dsde deste pregão. NÃO
ESTAMOS TRATANDO DE SERVIÇOS ONDE NÃO HÁ FISCALIZAÇÃO.

Intençáo de -=curso foi defeno;.- para o item 0001.

Intençáo ATESTADO DE CAP--CIDADE TÉCNICA OPERACIONAL APRESENTA” > PEL- EMPRESA
QUE VENCEU O CERTAME, NAO ESTA SE QUER, RECONHECIDO FIRMA, PAR.V NÃO PERDEMOS O
FORMAlISMO, quero PEDif- DILIGENCIAS PARA COPIA DO CONTRATO, DE PRESTaCÃO DE
SERVIÇO, E MOTA FISC,'-L DE FORNECIMENTO,

intenção oe ucurso foi defene:, para o item 0001.

Intençáo Empresa DB STORE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇO--' -TREU CNPJ
31.186 217/0001-61 - Certidão clo crea tem 41 ativid3des(CNAE) e no contrato e cnri tem 66
atividaaes(CNAE), e a partir ac momento que as informações do crea são divergti ● ■ com os -dados da
empresa, e oeilidão perderá validade, conforme está descrito na própria certidão esta certi-dáu perderá a
validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela < - - tidos ● O balanço está
sem notas explicativas, e sabemos que 176 da Lei 6,404/76 diz que "as demonsti
complementridâs por notas explicativas e outros quadros analiiicos ou demonstraç : oontáL-eis necessànos
para esclarecimento da sctuaçào patnmonial e dos resultados do exerdao*. Portam: notas se tomam

s seráp

obrlgatònas - O atestado operttcional da empresa, emitido em menos Oe 3 meses -'áp cies reve o
endereço dc ciual foi realizada obra e muito menos quantitativo.

Intençáo de i ecurso foi deferidú para o item 0001.

Intenção A MESMA NÃO ANEXOU CONTRATO DE TRABALHO DO ENGENHÊIV' NEM lERMODE
AUTENTICAÇÃO DO LIVRO. OS ÍNDICES DO BALANÇO NÂO ESTÃO CHANCEl -iCOS PELA JUCEMA.
COM ISSO. -EDIMOSASUA INABILÍTAÇÃO '

Intençáo de i-^curso foi defenpr- para o item 0001.

Intençáo Ilustríssimo S.r. Pregoeiro, peço que reveja suas atitudes durante este ceiiame Vossa excelência
deve estar cometendo erro neste procedimento llcitatório, prejudicando a competn - lade dc-.ste pregão, visto
que foi inabilnado. D8 STORE i OMERCiO DB STORE COMERCIO E PRESTAÇÃ'' DE SERVIÇOS EIRELI.

19/08/2021 - 15:22-51 Sistema

19/00/2021 - 15.22.54 Sistema

19/08/2021 - 15.22.54 Sistema

19/08/2021 -15.22.57 Sistema

19/08/2021 - 15:22.67 Sistema

19/08/2021 -15 2300 Sistema

19/08/2021 -15.23 00 Sistema

19/08/2021 - 1523 00 Sistema

19/08/2021 - 15:23:03 Sistema

19/08/2021 -15 23 03 Sistema

19/08/2021 -15:23.03 Sistema

19/08/2021 -16.23.05 Sisiema

19/08/2021 -16-23 05 Sisiema

19/08/2021 -15.23 08 Sistema

19/08/2021 -15:23 08 Sistema

19/08/2021 -15:23 12 Sistema

19/08/2021 -15.23 12 Sistema

19/08/2021 -15:23 16 Sistema

19/08/2021 - 15-23 16 Sistema

19/08/2021 -15:23-19 Sistema

19/08/2021 -15:23.19 Sistema
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19/08/2021 - 15.23 23 Sistema Intenç5:i rte l●'CJrso foi deferic;,' para o item 0001,

Intençáo Issimo S.r. Preoc.eiro, peço que reveja suas atitudes durante este cfcn.iiiie. Vossa excelência
deve estar i- Mnelendo erro ner-‘c- procedimento liciiatório, prejudicando a compeiit' .-d.ide deste pregão, visto
que Io. inabil tado, DB STORE ●:OMERCIO D6 STORE COMERCIO E PRESTAC-'-' DE SERVIÇOS EIRELI

IntençSo de .ecursofoi deíeriü-i para o item 0001.

Intenção DIUAN CONSTRUI ;jRA LTDA CNPJ; 19.858.510/0001-22 - as inforniacjcs cad,v.trais(razão
social e endereço) do FGTS sà^ divergentes com os dados cadastrais do contrato empie-ta. - As
informações oadaslrais nas cemdões do estado sâo divergentes com os dados cadastrais dr contrato da
empresa - Balanço patrimonial ->sté sem notas explicativas, sendo no Art 176 da l- ".404/7-, di2 que "as
demonstraç/es serão complen ontadas por notas explicativas e outros quadros ar---; cos ou nemonsffaçôes
conianels necessénos para esri-nrecimenio da situado patrimonial e dos resuliadr.s ●lo exe-cicio". Portanto,
as notas se tornam obrigatórias - A declaração emitida em modelo próprio, nâo det i.nra que tem pleno
conhecimentos que nâo lhe cabe possíveis alegações futuras que impossibilite a e^- cuçáo dc contrato. - As
informações ..adasirais do registro Juridico do crea sâo divergentes com os dados tic presente contrato.
peranUt a iss / perdendo sua v.iiidade.

Intenção de ecurso foi deferidn para o iiem 0001.

Intenção De Jaramos a inlenç,-,^, de recurso contra a habilitação da empresa, a ntrit-ia nâo possui vastos
documentos. A mesma nâo ar.r ,ou, a proposta readequada i

Intenção de -n.curso foi deferide para o item 0001.

Intenção Centra a deasâo pro‘"rida em favor da empresa arrematante

Intenção de recurso foi defendo para o item 0001.

Inlençâo Centra a decisão pro-erida em favor da empresa arrematante.

Intenção ae -ecurso foi defenes para o item 0001.

Intenção: EMPRESA ARNO ENGENHARIA. DECLARA INTENSAO DE RECURSO POR
DESCUMFRIMENTO DOS ITEM. 6.1.9 VISANDO OINTÊM 9,1 DO EDITAL. ONDc COMI-JSIÇAO DO
PROJETO E-:ECUTIV0, o preço esta superior ao ORÇADO PELA PREFPI~URA E
APRESENTADO NO PROJETO 8ASICO. 6.1.9. Admilir-se-á preçc final somente a-,4 o limite da estimativa
constante nr.- Projeto Básico, levando-se em conta os preços praticados no mercad-) r-ara o lespectivo
serviço cotados. 9.1. O pregos.ro verif cará as propostas apresentadas e desclassi-.cara fundamentadamente
aquelas que nâo estejam em c -nformidade com os requisitos estabelecidos no ed.' v

O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 24/08/2021 as ' Oü com limite de
contrarrazâc cara 27/08/2021 as 18:00.

Ofoniecedor DB STORE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREü - UXi Eireli enviou recurso
para o .terr. u231.

O fornecedo DiPLAN CONSTi-UTORA LTDA - ME enviou contrarrazâo para o ilei.i C-001.

A sessão fci linalizada s o proensso foi encaminhado para adjudicação.

19/08/2021 - 15:23 23 Sistema

19/08/2021 -15:23 26 Sistema

1908/2021 ● 15:23 26 Sistema

19/08/2021 - 15 23.30 Sistema

19/08/2021 -16 23.30 Sistema

19/08/2021 -15 23.33 Sistema

19/08/2021 -15:23.33 Sistema

19/08/2021 -15:23.36 Sistema

19/08/2021 -16.23.36 Sistema

19/08/2021 -16 23 39 Sistema

19/08/2021 -15.23:39 Sistema

19/08/2021 - 15 26:39 Sistema

24/08/2021 - 16:38 40 Sistema

27/08/2021 - 12 37:33 Sistema

31/03/2021 -09.22.29 Sistema

f/7 S D, 'SILVA MCDAIS

r^regneifcía)

ODINTIA COSTA RAMFIRO

.Aj»lO

/wrtül fle A autenticidade do documento pode ser verificada no siie http.//validaarquvo.portaldecompraspubiicas.com.br
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