




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA




COMUNICAÇÃO INTERNA CI	Nº 021/2023
------------------------	-------------

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA: GABINETE DO PREFEITO
Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, referente a Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova prefeitura municipal de São Pedro dos Crentes – MA.	
<p>Excelentíssimo Senhor Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes - MA</p> <p>Venho através desta, solicitar autorização para abertura de processo licitatório, referente a Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova prefeitura municipal de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações e quantitativos em anexos.</p> <p>De já agradecemos.</p> <p>Atenciosamente,</p>	

Data: 10/03/2023	Emitente: 	Recebido por: Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69	Data: 10/03/2023
---------------------	---------------	--	---------------------

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :	24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	DATA REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019			
			INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022			
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023			
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017			
			SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022			
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023			
Composições			PRÓPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 95.798,38	11,88%
1.1	012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 254,59	R\$ 318,19	R\$ 318,19	0,04%
1.2	00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 19.505,93	R\$ 24.378,51	R\$ 24.378,51	3,02%
1.3	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 7.681,74	R\$ 9.600,64	R\$ 57.603,84	7,15%
1.4	110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	6,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.249,64	R\$ 13.497,84	1,67%
2	CONTRAPISO							R\$ 33.297,70	4,13%
2.1	Térreo							R\$ 20.637,12	2,56%
2.1.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,35	R\$ 423,62	R\$ 529,44	R\$ 6.009,14	0,75%
2.1.2	113729	Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar	ORSE	l	135,00	R\$ 17,49	R\$ 21,86	R\$ 2.951,10	0,37%
2.1.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 41,16	R\$ 51,44	R\$ 11.676,88	1,45%
2.2	1º Pavimento							R\$ 12.660,58	1,57%
2.2.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 41,16	R\$ 51,44	R\$ 11.676,88	1,45%
2.2.2	113729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	l	45,00	R\$ 17,49	R\$ 21,86	R\$ 983,70	0,12%
3	REVESTIMENTO CERÂMICO							R\$ 26.788,74	3,36%
3.1	Térreo							R\$ 20.138,95	2,50%
3.1.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 77,86	R\$ 97,31	R\$ 875,79	0,11%
3.1.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10	SINAPI	M2	62,92	R\$ 68,12	R\$ 85,14	R\$ 5.357,01	0,66%




OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.
SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES


DATA : 03/10/2023
BDI : 24,98%


FONTE	VERSÃO	DATA	VALOR	DATA
CAEMA	2019/12	12/2019	15,68%	12/2019
INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	02/2022	15,66%	02/2022
ORSE	2023/06	08/2023	11,93%	08/2023
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	110,66%	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022		04/2022
SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2023	114,08%	09/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	87250	M2. AF_02/2023_PE							
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	157,00	R\$ 60,47	R\$ 75,58	R\$ 11.866,06	1,47%
3.1.4	M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 24,55	R\$ 30,68	R\$ 920,40	0,11%
3.1.5	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 32,00	R\$ 39,99	R\$ 1.119,72	0,14%
3.2	1º Pavimento							R\$ 16.650,76	2,07%
3.2.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 77,86	R\$ 97,31	R\$ 1.751,58	0,22%
3.2.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 68,12	R\$ 85,14	R\$ 766,26	0,10%
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	160,00	R\$ 60,47	R\$ 75,58	R\$ 12.092,80	1,50%
3.2.4	M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 24,55	R\$ 30,68	R\$ 920,40	0,11%
3.2.5	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 32,00	R\$ 39,99	R\$ 1.119,72	0,14%
4	ALVENARIA							R\$ 25.534,63	3,17%
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,41	R\$ 171,10	R\$ 213,84	R\$ 25.534,63	3,17%
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO							R\$ 56.244,71	6,98%
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	762,30	R\$ 7,38	R\$ 9,22	R\$ 7.028,41	0,87%
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 35,08	R\$ 43,84	R\$ 33.419,23	4,15%
5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 3,43	R\$ 4,29	R\$ 3.270,27	0,41%


<div>  </div>					<div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div>				
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA				DATA :	03/10/2023		BDI :	24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA				CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES				INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
					ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
					SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
					SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
					SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	360,00	R\$ 18,67	R\$ 23,33	R\$ 8.398,80	1,04%
5.5	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	320,00	R\$ 10,32	R\$ 12,90	R\$ 4.128,00	0,51%
6	PINTURA							R\$ 11.411,63	1,42%
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	762,30	R\$ 11,98	R\$ 14,97	R\$ 11.411,63	1,42%
7	ESTRUTURA							R\$ 49.239,94	6,11%
7.1	Laje da cobertura							R\$ 27.724,20	3,44%
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	276,00	R\$ 80,37	R\$ 100,45	R\$ 27.724,20	3,44%
7.2	Pilar							R\$ 4.173,03	0,52%
7.2.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$ 902,97	R\$ 1.128,53	R\$ 1.049,53	0,13%
7.2.2	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	19,00	R\$ 85,37	R\$ 106,70	R\$ 2.027,30	0,25%
7.2.3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	60,00	R\$ 14,62	R\$ 18,27	R\$ 1.096,20	0,14%
7.3	Viga							R\$ 17.342,71	2,15%
7.3.1	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	R\$ 918,67	R\$ 1.148,15	R\$ 5.166,68	0,64%
7.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,23	R\$ 12,28	R\$ 15,35	R\$ 8.031,58	1,00%
7.3.3	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	26,00	R\$ 85,37	R\$ 106,70	R\$ 2.774,20	0,34%
7.3.4	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	75,00	R\$ 14,62	R\$ 18,27	R\$ 1.370,25	0,17%
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA							R\$ 279.808,00	34,71%
8.1	S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	128,00	R\$ 1.749,08	R\$ 2.186,00	R\$ 279.808,00	34,71%




	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12	116,68%	-	12/2019				
			INSDIPONÍVE		2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022				
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE		2023/06	111,93%	70,07%	08/2023				
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017				
			SICRO NOVO		2022/01	-	-	04/2022				
			SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023				
Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9	ESQUADRIAS							R\$ 39.648,03	4,92%
9.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 808,30	R\$ 1.010,21	R\$ 6.061,26	0,75%
9.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	11,00	R\$ 1.025,92	R\$ 1.282,19	R\$ 14.104,09	1,75%
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 843,95	R\$ 1.054,77	R\$ 2.109,54	0,26%
9.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	5,31	R\$ 677,43	R\$ 846,65	R\$ 4.495,71	0,56%
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 351,19	R\$ 438,92	R\$ 7.900,56	0,98%
9.6	S12952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 3.982,13	R\$ 4.976,87	R\$ 4.976,87	0,62%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 4.683,46	0,58%
10.1	S01136	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	44,00	R\$ 10,36	R\$ 12,95	R\$ 569,80	0,07%
10.2	S01168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	22,00	R\$ 9,56	R\$ 11,95	R\$ 262,90	0,03%
10.3	S01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	19,00	R\$ 17,94	R\$ 22,42	R\$ 425,98	0,05%
10.4	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	85,00	R\$ 10,95	R\$ 13,69	R\$ 1.163,65	0,14%
10.5	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.263,36	R\$ 1.578,95	R\$ 1.578,95	0,20%
10.6	S94706S	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	ORSE	un	1,00	R\$ 45,08	R\$ 56,34	R\$ 56,34	0,01%
10.7	S01048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 17,68	R\$ 22,10	R\$ 88,40	0,01%




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE	VERSÃO	MORA	MES
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA						CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES						INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-
							ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
							SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
							SICRO NOVO	2022/01	-	-
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.8	S01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 17,30	R\$ 21,62	R\$ 108,10	0,01%
10.9	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,94	R\$ 28,67	R\$ 57,34	0,01%
10.10	S103042S	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ORSE	un	15,00	R\$ 19,84	R\$ 24,80	R\$ 372,00	0,05%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 5.501,46	0,68%
11.1	S89800S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	60,00	R\$ 28,99	R\$ 36,23	R\$ 2.173,80	0,27%
11.2	S89798S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	16,00	R\$ 13,87	R\$ 17,33	R\$ 277,28	0,03%
11.3	S98110S	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 328,18	R\$ 410,16	R\$ 1.640,64	0,20%
11.4	S89504S	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 18,86	R\$ 23,57	R\$ 47,14	0,01%
11.5	S89710S	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 20,70	0,00%
11.6	S89495S	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 16,09	R\$ 20,11	R\$ 20,11	0,00%
11.7	00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00	R\$ 566,40	R\$ 707,89	R\$ 707,89	0,09%
11.8	S101807S	Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 491,20	R\$ 613,90	R\$ 613,90	0,08%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 22.945,32	2,85%
12.1	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	30,00	R\$ 53,79	R\$ 67,23	R\$ 2.016,90	0,25%
12.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 156,88	R\$ 196,07	R\$ 7.842,80	0,97%
12.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 512,33	R\$ 640,31	R\$ 1.280,62	0,16%
12.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 10,91	R\$ 13,64	R\$ 272,80	0,03%
12.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 12,70	R\$ 15,87	R\$ 158,70	0,02%

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023	BDI :	24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE		VERSÃO	MORA	DATA REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019	
			INS DIPONÍVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022	
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023	
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017	
			SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023	
			Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.6	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 17,23	R\$ 21,53	R\$ 2.153,00	0,27%
12.7	S03398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 245,92	R\$ 307,35	R\$ 9.220,50	1,14%
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS							R\$ 10.813,16	1,34%
13.1	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.612,19	R\$ 2.014,92	R\$ 2.014,92	0,25%
13.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 535,57	R\$ 669,36	R\$ 5.354,88	0,66%
13.3	00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 13,33	R\$ 16,66	R\$ 133,28	0,02%
13.4	00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 179,25	R\$ 224,03	R\$ 1.792,24	0,22%
13.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 151,81	R\$ 189,73	R\$ 1.517,84	0,19%
14	FORRO							R\$ 51.362,52	6,37%
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	466,00	R\$ 88,19	R\$ 110,22	R\$ 51.362,52	6,37%
15	COBERTURA							R\$ 68.955,15	8,55%
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 153,66	R\$ 192,04	R\$ 42.673,21	5,29%
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 69,42	R\$ 86,76	R\$ 19.278,94	2,39%
15.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	38,96	R\$ 42,29	R\$ 52,85	R\$ 2.059,04	0,26%
15.4	S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	35,73	R\$ 110,71	R\$ 138,37	R\$ 4.943,96	0,61%
16	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 14.175,80	1,76%
16.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	415,92	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5.639,88	0,70%




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :	24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.	
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-	12/2019			
		INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-	02/2022			
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE		2023/06		111,93%		70,07%	08/2023			
		SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-	03/2017			
		SICRO NOVO		2022/01		-		-	04/2022			
		SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%	09/2023			
		Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.2	150907	LIMPEZA DE VIDROS	CAEMA	m2	128,00	R\$ 3,24	R\$ 4,05	R\$ 518,40	0,06%
16.3	202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições Próprias	DIÁRIA	9,00	R\$ 90,00	R\$ 112,48	R\$ 1.012,32	0,13%
16.4	INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	m²	552,00	R\$ 8,16	R\$ 10,20	R\$ 5.630,40	0,70%
16.5	202315	CONTAINER 2023	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 220,00	R\$ 274,96	R\$ 1.374,80	0,17%
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 161.136,77
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 645.072,86
								VALOR TOTAL:	R\$ 806.209,63

MATHEUS REIS

Matheus Reis

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.798,38	11,88%
2	CONTRAPISO	R\$ 33.297,70	4,13%
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 36.789,74	4,56%
4	ALVENARIA	R\$ 25.534,63	3,17%
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO	R\$ 56.244,71	6,98%
6	PINTURA	R\$ 11.411,63	1,42%
7	ESTRUTURA	R\$ 49.239,94	6,11%
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA	R\$ 279.808,00	34,94%
9	ESQUADRIAS	R\$ 39.648,03	4,92%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 4.683,46	0,58%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 5.501,46	0,68%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 22.945,32	2,85%
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.813,16	1,34%
14	FORRO	R\$ 51.362,52	6,37%
15	COBERTURA	R\$ 68.955,15	8,55%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.175,80	1,76%

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 161.136,77	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 645.072,86	
VALOR TOTAL:	R\$ 806.209,63	



 MATHEUS REIS



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INDISPONÍV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

1.1. 012023 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA (UND)					
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 254,59
TOTAL Serviço:					R\$ 254,59
VALOR:					R\$ 254,59


1.2. 00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 19.505,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19.505,93
VALOR:					R\$ 19.505,93

1.3. 00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 7.681,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7.681,74
VALOR:					R\$ 7.681,74

1.4. I10491 Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m (mês)					
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I10491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 1.800,00
TOTAL Serviço:					R\$ 1.800,00
VALOR:					R\$ 1.800,00

2.1.1. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 70,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,88
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 83,58
TOTAL Material:					R\$ 302,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 19,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 121,31
VALOR:					R\$ 423,62

2.1.2. I13729 Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar (l)					
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA		DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA		INSIPONIV	2022/02 - São Luís	116,66% - 02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES		ORSE	2023/06	111,93% 70,07% 08/2023
				SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66% - 03/2017
				SICRO	2022/01	- - 04/2022
				SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08% 71,35% 09/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 17,49	R\$ 17,49
TOTAL Material:						R\$ 17,49
VALOR:						R\$ 17,49

2.1.3. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 46,47	R\$ 7,54
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 48,53	R\$ 9,68
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 37,53	R\$ 23,94
TOTAL Serviço:						R\$ 41,16
VALOR:						R\$ 41,16

2.2.1. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 46,47	R\$ 7,54
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 48,53	R\$ 9,68
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 37,53	R\$ 23,94
TOTAL Serviço:						R\$ 41,16
VALOR:						R\$ 41,16

2.2.2. 113729 VedaReboco Rebotec 1l ou similar (l)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 17,49	R\$ 17,49
TOTAL Material:						R\$ 17,49
VALOR:						R\$ 17,49

3.1.1. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%
			ORSE	2023/06	111,93%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%
			SICRO	2022/01	-
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					0,00%

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 25 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 38,34	R\$ 42,69
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 53,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 25,09	R\$ 20,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 19,30	R\$ 3,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,22
					VALOR:	R\$ 77,86


3.1.2. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 25 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 38,34	R\$ 41,06
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 52,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 25,09	R\$ 12,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 19,30	R\$ 3,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,11
					VALOR:	R\$ 68,12

3.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 25 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 38,34	R\$ 40,64
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 51,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 25,09	R\$ 6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 19,30	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,88
					VALOR:	R\$ 60,47

3.1.4. M1961 Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar (un)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2021
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


M1961	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 24,5475	R\$ 24,5475
					TOTAL Material:	R\$ 24,5475
					VALOR:	R\$ 24,55

3.1.5. INS-46811364 Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364	Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 32,00	R\$ 32,00
					TOTAL Material:	R\$ 32,00
					VALOR:	R\$ 32,00

3.2.1. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 38,34	R\$ 42,69
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 53,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 25,09	R\$ 20,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 19,30	R\$ 3,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,22
					VALOR:	R\$ 77,86

3.2.2. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 38,34	R\$ 41,06
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 52,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 25,09	R\$ 12,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 19,30	R\$ 3,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,11
					VALOR:	R\$ 68,12

3.2.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,07	R\$ 9,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 38,34	R\$ 40,64
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 6,28	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 51,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 25,09	R\$ 6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 19,30	R\$ 2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,88
					VALOR:	R\$ 60,47

3.2.4. M1961 *Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1961	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 24,5475	R\$ 24,5475
					TOTAL Material:	R\$ 24,5475
					VALOR:	R\$ 24,55

3.2.5. INS-46811364 Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364	Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 32,00	R\$ 32,00
					TOTAL Material:	R\$ 32,00
					VALOR:	R\$ 32,00

4.1. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R\$ 0,96	R\$ 54,35
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00970000	R\$ 38,74	R\$ 0,37
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,80500000	R\$ 2,59	R\$ 2,08
					TOTAL Material:	R\$ 56,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03000000	R\$ 25,22	R\$ 76,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51500000	R\$ 19,30	R\$ 29,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 105,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 646,54	R\$ 8,66
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,66
					VALOR:	R\$ 171,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MBR
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF
						12/2019
						02/2022
						08/2023
						03/2017
						04/2022
						09/2023

5.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 25,22	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 19,30	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 524,78	R\$ 1,94
TOTAL Serviço:					R\$ 1,94
VALOR:					R\$ 7,38

5.2. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 33,63	R\$ 5,17
87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 38,44	R\$ 4,30
87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 34,90	R\$ 25,61
TOTAL Serviço:					R\$ 35,08
VALOR:					R\$ 35,08

5.3. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 10,53	R\$ 1,68
TOTAL Material:					R\$ 1,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 27,44	R\$ 1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 19,30	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,75
VALOR:					R\$ 3,43

5.4. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,86	R\$ 0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,04304000	R\$ 4,60	R\$ 4,79
					TOTAL Material:	R\$ 4,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R\$ 27,44	R\$ 11,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,30	R\$ 2,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,83
					VALOR:	R\$ 18,67

5.5. S02278 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,88	R\$ 1,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,81	R\$ 0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,73
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,83	R\$ 0,17
I01605	Massa corrida a base pva (coralor ou similar)	ORSE	l	0,50000000	R\$ 2,16	R\$ 1,08
					TOTAL Material:	R\$ 1,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 18,16	R\$ 5,45
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,15000000	R\$ 12,72	R\$ 1,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,36
					VALOR:	R\$ 10,32

6.1. S0489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 28,33	R\$ 6,47
					TOTAL Material:	R\$ 6,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,44	R\$ 4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,30	R\$ 1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,51
					VALOR:	R\$ 11,98

7.1.1. I10149 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 80,37	R\$ 80,37
					TOTAL Material:	R\$ 80,37
					VALOR:	R\$ 80,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INSDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

7.2.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,49	R\$ 0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,24	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,98

Materia		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 576,17	R\$ 635,51
				TOTAL Material:		R\$ 635,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,85	R\$ 61,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,22	R\$ 62,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 19,30	R\$ 142,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 265,48
				VALOR:		R\$ 902,97

7.2.2. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000201	Banca de serra circular eletrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,73	R\$ 0,01
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,01

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001	Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 5,79	R\$ 8,82
D050000028	Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 61,15	R\$ 13,45
D220000049	Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 6,13	R\$ 0,12
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 12,00	R\$ 2,40
D050000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 6,19	R\$ 8,67
				TOTAL Material:		R\$ 32,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 14,87	R\$ 37,18
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 10,48	R\$ 15,72
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 52,90
				VALOR:		R\$ 85,37

7.2.3. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (l)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	1,00000000	R\$ 14,6163	R\$ 14,6163
				TOTAL Material:		R\$ 14,6163

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 14,62
--------	-----------

7.3.1. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,49	R\$ 0,12
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 1,24	R\$ 1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 576,17	R\$ 635,51
TOTAL Material:						R\$ 635,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 24,85	R\$ 29,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 25,22	R\$ 90,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 19,30	R\$ 162,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 281,88
VALOR:						R\$ 918,67

7.3.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,38	R\$ 0,43
09017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 19,26	R\$ 0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 25,03	R\$ 1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,12	R\$ 10,12
TOTAL Serviço:						R\$ 10,12
VALOR:						R\$ 12,28

7.3.3. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000201	Banca de serra circular eletrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,73	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<div>OBRA:</div> <div>DESCRIÇÃO:</div> <div>LOCAL:</div> <div>CLIENTE:</div>	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%			
	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022	
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023	
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017	
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022	
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001 Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 5,79	R\$ 7,82
D050000028 Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 61,15	R\$ 13,45
D220000049 Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 6,13	R\$ 0,12
D070000075 Pregos 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 12,00	R\$ 2,40
D050000070 Ripão 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 6,19	R\$ 8,67
TOTAL Material:					R\$ 32,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052 Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 14,87	R\$ 37,18
B010000097 Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 10,48	R\$ 15,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,90
VALOR:					R\$ 85,37

7.3.4. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (l)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	l	1,00000000	R\$ 14,6163	R\$ 14,6163
TOTAL Material:					R\$ 14,6163
VALOR:					R\$ 14,62

8.1. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12207 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 1.749,08	R\$ 1.749,08
TOTAL Serviço:					R\$ 1.749,08
VALOR:					R\$ 1.749,08

9.1. 91330 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	R\$ 10,66	R\$ 104,46
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 374,71	R\$ 374,71
91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 329,13	R\$ 329,13
TOTAL Serviço:					R\$ 808,30
VALOR:					R\$ 808,30

9.2. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 10,66	R\$ 106,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<div> <div> </div> <div> </div> </div>	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDSPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 374,71	R\$ 374,71
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 181,97	R\$ 181,97
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 362,64	R\$ 362,64

TOTAL Serviço: R\$ 1.025,92

VALOR: R\$ 1.025,92

9.3. 91332 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 10,66
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 374,71
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 362,64

TOTAL Serviço: R\$ 843,95

VALOR: R\$ 843,95

9.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 275,74
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,21
0039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,77

TOTAL Material: R\$ 617,92


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 25,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 19,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 59,51

VALOR: R\$ 677,43

9.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 374,45
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,21
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 30,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INSIDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/08	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			REF			
			12/2019			
			02/2022			
			08/2023			
			03/2017			
			04/2022			
			09/2023			

TOTAL Material:	R\$ 333,12
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 25,22	R\$ 13,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 19,30	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,07

VALOR:	R\$ 351,19
--------	------------

9.6. S12952 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamac cromado, contra fechadura de pressão	ORSE	cj	2,00000000	R\$ 134,83	R\$ 269,66
I11499S Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de até 120 kg, com corpo em aço inox	ORSE	un	2,00000000	R\$ 726,63	R\$ 1.453,26
I38168S Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diâmetro de 25 mm (1")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 162,86	R\$ 325,72
I10507S Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação	ORSE	m2	3,78000000	R\$ 508,50	R\$ 1.922,13
TOTAL Material:					R\$ 3.970,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88325S Vidraceiro com encargos complementares	ORSE	h	0,50000000	R\$ 22,68	R\$ 11,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,34
VALOR:					R\$ 3.982,13

10.1. S01136 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,74	R\$ 0,67
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,81	R\$ 0,69
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,36

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 72,41	R\$ 0,58
I03536S Joelho pvc, soldável, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
I02036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	R\$ 69,74	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 3,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 18,16	R\$ 3,27
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	R\$ 12,72	R\$ 2,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,56
VALOR:					R\$ 10,36

10.2. S01168 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
		SICRO	2022/01	-	-
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
REF.					

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,74	R\$ 0,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,81	R\$ 0,72
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 72,41	R\$ 0,65
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 69,74	R\$ 0,28
I07139S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
					TOTAL Material:	R\$ 2,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 18,16	R\$ 3,45
I11S	Servente de obras	ORSE	h	0,19000000	R\$ 12,72	R\$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,87
					VALOR:	R\$ 9,56


10.3. S01147 Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,74	R\$ 0,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,81	R\$ 0,34
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 72,41	R\$ 0,36
I03873S	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,61	R\$ 13,61
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 69,74	R\$ 0,56
					TOTAL Material:	R\$ 14,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 18,16	R\$ 1,63
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,09000000	R\$ 12,72	R\$ 1,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,77
					VALOR:	R\$ 17,94

10.4. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,86	R\$ 0,06
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,75	R\$ 3,93
					TOTAL Material:	R\$ 3,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 19,48	R\$ 3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 24,48	R\$ 3,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 10,95
--------	-----------

10.5. 102615 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.252,50	R\$ 1.252,50
TOTAL Material:					R\$ 1.252,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 19,48	R\$ 4,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 24,48	R\$ 6,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,86

VALOR:	R\$ 1.263,36
--------	--------------

10.6. S94706S Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , Instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00099S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,92	R\$ 28,92
I20080S Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,19400000	R\$ 20,09	R\$ 3,90
I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01800000	R\$ 2,74	R\$ 0,05
I20083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05200000	R\$ 69,74	R\$ 3,63
TOTAL Material:					R\$ 36,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 21,14	R\$ 3,83
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 26,48	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,62


VALOR:	R\$ 45,08
--------	-----------


10.7. S01048 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,74	R\$ 0,34
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,81	R\$ 0,34
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,68

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00096S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,59	R\$ 13,59
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 72,41	R\$ 0,22
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,80000000	R\$ 0,22	R\$ 0,18
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 69,74	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 14,27

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<div> <div>  </div> </div>	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INDIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 18,16	R\$ 1,63
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,09000000	R\$ 12,72	R\$ 1,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,77
					VALOR:	R\$ 17,68

10.8. S01083 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,74	R\$ 0,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,81	R\$ 0,91
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,81
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 72,41	R\$ 0,22
I00813S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04600000	R\$ 69,74	R\$ 3,21
					TOTAL Material:	R\$ 8,11
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 18,16	R\$ 4,36
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24000000	R\$ 12,72	R\$ 3,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,41
					VALOR:	R\$ 17,30

10.9. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 12,87	R\$ 0,10
00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,68	R\$ 19,68
					TOTAL Material:	R\$ 19,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 19,48	R\$ 1,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 24,48	R\$ 1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,16
					VALOR:	R\$ 22,94

10.10. S103042S Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	un	0,01060000	R\$ 11,06	R\$ 0,12
I06031S	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
					TOTAL Material:	R\$ 14,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
			INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 21,14	R\$ 2,33
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 26,48	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,25
VALOR:						R\$ 19,84

11.1. S89800S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01460000	R\$ 2,74	R\$ 0,04	
I09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 15,58	R\$ 16,44	
TOTAL Material:					R\$	

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 21,14	R\$ 5,56	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 26,48	R\$ 6,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,53	
VALOR:					R\$ 28,99	


11.2. S89798S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02300000	R\$ 2,74	R\$ 0,06	
I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 11,24	R\$ 11,86	
TOTAL Material:					R\$ 11,92	

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 21,14	R\$	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 26,48	R\$ 1,10	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,98	
VALOR:					R\$ 13,87	

11.3. S98110S Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 (un)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I35277S Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 312,36	R\$ 312,36	
TOTAL Material:					R\$ 312,36	

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,28400000	R\$ 27,22	R\$ 7,73	
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,22310000	R\$ 21,48	R\$ 4,79	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,52	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S101618S Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	ORSE	m3	0,01410000	R\$ 234,28	R\$ 3,30	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INSIDIPONÍV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	R\$ 3,30
VALOR:	R\$ 328,18

11.4. S89504S Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,01650000	R\$ 61,55	R\$ 1,02
I01930S	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01900000	R\$ 2,74	R\$ 0,05
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02200000	R\$ 69,74	R\$ 1,53
TOTAL Material:						R\$ 12,83


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 21,14	R\$ 2,69
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 26,48	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,06
VALOR:						R\$ 18,86

11.5. S89710S Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,00490000	R\$ 61,55	R\$ 0,30
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03600000	R\$ 2,74	R\$ 0,10
I11739S	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,79	R\$ 7,79
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	R\$ 69,74	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 8,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,16520000	R\$ 21,14	R\$ 3,49
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,16520000	R\$ 26,48	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,86
VALOR:						R\$ 16,56

11.6. S89495S Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,00490000	R\$ 61,55	R\$ 0,30
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01300000	R\$ 2,74	R\$ 0,04
I11741S	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,92	R\$ 9,92
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	R\$ 69,74	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 10,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11190000	R\$ 21,14	R\$ 2,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL..	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%		

S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11190000	R\$ 26,48	R\$ 2,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,33
					VALOR:	R\$ 16,09


11.7. 00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 566,40	R\$ 566,40
					TOTAL Material:	R\$ 566,40
					VALOR:	R\$ 566,40

11.8. S101807S Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020 (un)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	ORSE	chi	0,02760000	R\$ 57,79	R\$ 1,60
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	0,01360000	R\$ 130,94	R\$ 1,78
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00650S	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	21,63770000	R\$ 2,50	R\$ 54,09
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,00540000	R\$ 8,02	R\$ 0,04
I04491S	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,11840000	R\$ 10,85	R\$ 1,28
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,01250000	R\$ 21,45	R\$ 2,72
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,14080000	R\$ 3,80	R\$ 0,54
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,44160000	R\$ 19,74	R\$ 8,72
					TOTAL Material:	R\$ 64,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	4,28860000	R\$ 27,22	R\$ 116,74
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,36960000	R\$ 21,48	R\$ 72,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 189,12


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88628S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,08630000	R\$ 578,95	R\$ 49,96
S87316S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,01790000	R\$ 493,42	R\$ 8,83
S94970S	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,07440000	R\$ 494,76	R\$ 36,81
S97735S	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,04480000	R\$ 2.509,15	R\$ 112,41
S97733S	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,00600000	R\$ 3.460,93	R\$ 20,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	
		Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

S101616S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	ORSE	m2	0,81000000	R\$ 6,25	R\$ 5,06
					TOTAL Serviço:	R\$ 233,84
					VALOR:	R\$ 491,20

12.1. S13157 Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,66	R\$ 1,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,91
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,74
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13946	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 34,63	R\$ 34,63
					TOTAL Material:	R\$ 34,63
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 18,16	R\$ 9,08
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	R\$ 12,72	R\$ 6,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,44
					VALOR:	R\$ 53,79

12.2. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R\$ 2,78	R\$ 29,77
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R\$ 4,02	R\$ 5,94
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,93	R\$ 15,93
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,75	R\$ 17,75
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 12,63	R\$ 15,69
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	R\$ 7,87	R\$ 17,44
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 10,64	R\$ 13,22
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,87	R\$ 28,87
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 6,69	R\$ 8,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 156,88
					VALOR:	R\$ 156,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
		REF				
					12/2019	
					02/2022	
					08/2023	
					03/2017	
					04/2022	
					09/2023	

12.3. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 477,17	R\$ 477,17
TOTAL Material:						R\$ 477,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 21,95	R\$ 11,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 27,58	R\$ 14,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 652,93	R\$ 8,74
TOTAL Serviço:						R\$ 8,74
VALOR:						R\$ 512,33

12.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Material:						R\$ 9,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 21,95	R\$ 0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 27,58	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,74
VALOR:						R\$ 10,91

12.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Material:						R\$ 9,43


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,95	R\$ 1,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 27,58	R\$ 1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,27
VALOR:						R\$ 12,70

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INSDIPONÍV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12.6. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 7,60	R\$ 8,36
TOTAL Material:						R\$ 8,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 21,95	R\$ 2,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 27,58	R\$ 2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,19
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,68	R\$ 3,68
TOTAL Serviço:						R\$ 3,68
VALOR:						R\$ 17,23

12.7. S03398 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento (pt)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,66	R\$ 14,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,81	R\$ 11,43
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 26,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,50	R\$ 15,00
I0939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secão nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	R\$ 2,21	R\$ 39,78
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 9,68	R\$ 1,45
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	R\$ 51,25	R\$ 51,25
TOTAL Material:						R\$ 109,17
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 18,16	R\$ 72,64
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,72	R\$ 38,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,80
VALOR:						R\$ 245,92

13.1. 93442 BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 915,63	R\$ 915,63
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 549,06	R\$ 549,06

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	- 12/2019
			INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	- 02/2022
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORSE	2023/06	111,93%	70,07% 08/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	- 03/2017
			SICRO	2022/01	-	- 04/2022
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35% 09/2023
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 137,42	R\$ 137,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.612,19
					VALOR:	R\$ 1.612,19

13.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 524,08	R\$ 524,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 535,57
					VALOR:	R\$ 535,57

13.3. 00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,33	R\$ 13,33
					TOTAL Material:	R\$ 13,33
					VALOR:	R\$ 13,33


13.4. 00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 179,25	R\$ 179,25
					TOTAL Material:	R\$ 179,25
					VALOR:	R\$ 179,25

13.5. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,49	R\$ 0,07
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 148,81	R\$ 148,81
				TOTAL Material:		R\$ 148,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 24,48	R\$ 2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,30	R\$ 0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,93
					VALOR:	R\$ 151,81


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
			SICRO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
Composição			PROPRIA	0,00%	0,00%		

14.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 20,19	R\$ 0,74
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 3,32	R\$ 4,73
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 4,16	R\$ 2,88
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,12	R\$ 1,15
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,28	R\$ 0,34
040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 31,56	R\$ 0,38
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 3,17	R\$ 3,88
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 8,42	R\$ 29,86
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 24,03	R\$ 26,04
					TOTAL Material:	R\$ 70,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 18,74	R\$ 8,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 19,30	R\$ 9,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,19

					VALOR:	R\$ 88,19
--	--	--	--	--	--------	-----------

1. 92574 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-ANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02150000	R\$ 17,62	R\$ 0,37	
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 18,56	R\$ 0,28	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,65	
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 9,05	R\$ 1,81	
00001330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 8,85	R\$ 3,98	
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,06000000	R\$ 31,56	R\$ 1,89	
00040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 130,77	R\$ 0,65	
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 214,19	R\$ 1,49	
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	5,60400000	R\$ 11,26	R\$ 63,10	
00040535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	KG	2,60800000	R\$ 11,26	R\$ 29,36	


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	- 12/2019
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INSIPONIV	2022/02 - São Luis	115,66%	- 02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07% 08/2023
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	- 03/2017
			SICRO	2022/01	-	- 04/2022
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35% 09/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 42,29
--------	-----------

15.4. S00310 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) (m)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75000000	R\$ 3,69	R\$ 2,77
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	R\$ 3,81	R\$ 2,86
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 4,34	R\$ 8,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 14,31
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	m2	0,40000000	R\$ 61,15	R\$ 24,46
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 40,98	R\$ 10,25
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,15000000	R\$ 14,94	R\$ 2,24
TOTAL Material:						R\$ 36,95
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 18,16	R\$ 13,62
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,75000000	R\$ 12,72	R\$ 9,54
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 18,16	R\$ 36,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,48
VALOR:						R\$ 110,71

16.1. S02451 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos (m2)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,81	R\$ 1,52
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,52
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05318S	Diluyente aguarras	ORSE	l	0,14000000	R\$ 24,08	R\$ 3,37
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 17,54	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 4,25
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	R\$ 12,72	R\$ 5,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,09
VALOR:						R\$ 10,85

16.2. 150907 LIMPEZA DE VIDROS (m2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D240000013	Esponja de aço	CAEMA	UN	0,030000	R\$ 0,78	R\$ 0,02
D240000016	Estopa	CAEMA	KG	0,090000	R\$ 7,06	R\$ 0,64
D240000025	Removedor	CAEMA	L	0,020000	R\$ 23,99	R\$ 0,48
TOTAL Material:						R\$ 1,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
			SICRO	2022/01	-	-
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	0,200000	R\$ 10,48
					R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,10
VALOR:					R\$ 3,24

16.3. 202304 DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023 (DIÁRIA)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições	DIÁRIA	1,00000000	R\$ 90,00
					R\$ 90,00
TOTAL Serviço:					R\$ 90,00
VALOR:					R\$

16.4. INS-279386 LIMPEZA GERAL (m²)					
LIMPEZA DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições	m²	1,00000000	R\$ 8,16
					R\$ 8,16
TOTAL LIMPEZA DE OBRA:					R\$ 8,16
VALOR:					R\$ 8,16

16.5. 202315 CONTAINER 2023 (UND)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202315	CONTAINER IMPERATRIZ 2023	Composições	UND	1,00000000	R\$ 220,00
					R\$ 220,00
TOTAL Serviço:					R\$ 220,00
VALOR:					R\$ 220,00

MATHEUS R.


Matheus Reis


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	Serviço	m2	128,00	R\$ 2.186,00	R\$ 279.808,00	34,71%	34,71%	A
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	6,00	R\$ 9.600,64	R\$ 57.603,84	7,15%	41,85%	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	466,00	R\$ 110,22	R\$ 51.362,52	6,37%	48,22%	A
92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	222,21	R\$ 192,04	R\$ 42.673,21	5,29%	53,52%	B
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	762,30	R\$ 43,84	R\$ 33.419,23	4,15%	57,66%	B
I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	Material	m²	276,00	R\$ 100,45	R\$ 27.724,20	3,44%	61,10%	B
103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	119,41	R\$ 213,84	R\$ 25.534,63	3,17%	64,27%	B
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,00	R\$ 24.378,51	R\$ 24.378,51	3,02%	67,29%	B
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	317,00	R\$ 75,58	R\$ 23.958,86	2,97%	70,26%	B
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	454,00	R\$ 51,44	R\$ 23.353,76	2,90%	73,16%	B
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	222,21	R\$ 86,76	R\$ 19.278,94	2,39%	75,55%	B
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 1.282,19	R\$ 14.104,09	1,75%	77,30%	B
I10491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	Serviço	mês	6,00	R\$ 2.249,64	R\$ 13.497,84	1,67%	78,97%	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	762,30	R\$ 14,97	R\$ 11.411,63	1,42%	80,39%	C
S03398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	Serviço	pt	30,00	R\$ 307,35	R\$ 9.220,50	1,14%	81,53%	C
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	360,00	R\$ 23,33	R\$ 8.398,80	1,04%	82,58%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES				INS DIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022	
						ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023	
						SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017	
						SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022	
						SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023	
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	523,23	R\$ 15,35	R\$ 8.031,58	1,00%	83,57%	C	
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	18,00	R\$ 438,92	R\$ 7.900,56	0,98%	84,55%	C	
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 196,07	R\$ 7.842,80	0,97%	85,52%	C	
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	762,30	R\$ 9,22	R\$ 7.028,41	0,87%	86,40%	C	
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	71,92	R\$ 85,14	R\$ 6.123,27	0,76%	87,16%	C	
91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.010,21	R\$ 6.061,26	0,75%	87,91%	C	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,35	R\$ 529,44	R\$ 6.009,14	0,75%	88,65%	C	
S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	Serviço	m2	415,92	R\$ 13,56	R\$ 5.639,88	0,70%	89,35%	C	
INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composição	LIMPEZA DE	m²	552,00	R\$ 10,20	R\$ 5.630,40	0,70%	90,05%	C	
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 669,36	R\$ 5.354,88	0,66%	90,71%	C	
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	4,50	R\$ 1.148,15	R\$ 5.166,68	0,64%	91,36%	C	
S12952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 4.976,87	R\$ 4.976,87	0,62%	91,97%	C	
S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	Serviço	m	35,73	R\$ 138,37	R\$ 4.943,96	0,61%	92,59%	C	
091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	Serviço	M2	45,00	R\$ 106,70	R\$ 4.801,50	0,60%	93,18%	C	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	5,31	R\$ 846,65	R\$ 4.495,71	0,56%	93,74%	C	
S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	Serviço	m2	320,00	R\$ 12,90	R\$ 4.128,00	0,51%	94,25%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%	
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FORTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12		116,68%	-	12/2019		
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES					INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis		115,66%	-	02/2022		
							ORSE	2023/06		111,93%	70,07%	08/2023			
							SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%	-	03/2017			
							SICRO NOVO	2022/01		-	-	04/2022			
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%	09/2023			
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	762,30	R\$ 4,29	R\$ 3.270,27	0,41%	94,66%	C					
I13729	Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar	ORSE	Material	I	135,00	R\$ 21,86	R\$ 2.951,10	0,37%	95,02%	C					
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	27,00	R\$ 97,31	R\$ 2.627,37	0,33%	95,35%	C					
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	I	135,00	R\$ 18,27	R\$ 2.466,45	0,31%	95,65%	C					
S89800S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	Serviço	m	60,00	R\$ 36,23	R\$ 2.173,80	0,27%	95,92%	C					
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 21,53	R\$ 2.153,00	0,27%	96,19%	C					
91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.054,77	R\$ 2.109,54	0,26%	96,45%	C					
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	38,96	R\$ 52,85	R\$ 2.059,04	0,26%	96,71%	C					
S13157	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 67,23	R\$ 2.016,90	0,25%	96,96%	C					
93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.014,92	R\$ 2.014,92	0,25%	97,21%	C					
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 224,03	R\$ 1.792,24	0,22%	97,43%	C					
S98110S	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 410,16	R\$ 1.640,64	0,20%	97,63%	C					
102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.578,95	R\$ 1.578,95	0,20%	97,83%	C					
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 189,73	R\$ 1.517,84	0,19%	98,02%	C					
202315	CONTAINER 2023	Composiçãoe	Serviço	UND	5,00	R\$ 274,96	R\$ 1.374,80	0,17%	98,19%	C					
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 640,31	R\$ 1.280,62	0,16%	98,35%	C					
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	85,00	R\$ 13,69	R\$ 1.163,65	0,14%	98,49%	C					
INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	Material	UN	28,00	R\$ 39,99	R\$ 1.119,72	0,14%	98,63%	C					

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%	
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FORTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12		116,68%	-	12/2019		
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES					INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis		115,66%	-	02/2022		
							ORSE	2023/06		111,93%	70,07%	08/2023			
							SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%	-	03/2017			
							SICRO NOVO	2022/01		-	-	04/2022			
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%	09/2023			
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	Material	UN	28,00	R\$ 39,99	R\$ 1.119,72	0,14%	98,77%	C					
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	0,93	R\$ 1.128,53	R\$ 1.049,53	0,13%	98,90%	C					
202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composição	Serviço	DIÁRIA	9,00	R\$ 112,48	R\$ 1.012,32	0,13%	99,03%	C					
I13729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	Material	l	45,00	R\$ 21,86	R\$ 983,70	0,12%	99,15%	C					
M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO	Material	un	30,00	R\$ 30,68	R\$ 920,40	0,11%	99,26%	C					
M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO	Material	un	30,00	R\$ 30,68	R\$ 920,40	0,11%	99,38%	C					
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 707,89	R\$ 707,89	0,09%	99,46%	C					
S101807S	Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 613,90	R\$ 613,90	0,08%	99,54%	C					
S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	Serviço	un	44,00	R\$ 12,95	R\$ 569,80	0,07%	99,61%	C					
150907	LIMPEZA DE VIDROS	CAEMA	Serviço	m2	128,00	R\$ 4,05	R\$ 518,40	0,06%	99,68%	C					
S01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	Serviço	un	19,00	R\$ 22,42	R\$ 425,98	0,05%	99,73%	C					
S103042S	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 24,80	R\$ 372,00	0,05%	99,77%	C					
012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 318,19	R\$ 318,19	0,04%	99,81%	C					
S89798S	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	Serviço	m	16,00	R\$ 17,33	R\$ 277,28	0,03%	99,85%	C					
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 13,64	R\$ 272,80	0,03%	99,88%	C					
S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	Serviço	un	22,00	R\$ 11,95	R\$ 262,90	0,03%	99,91%	C					
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 15,87	R\$ 158,70	0,02%	99,93%	C					
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 16,66	R\$ 133,28	0,02%	99,95%	C					
S01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 21,62	R\$ 108,10	0,01%	99,96%	C					
S01048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 22,10	R\$ 88,40	0,01%	99,97%	C					
103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 28,67	R\$ 57,34	0,01%	99,98%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S94706S	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 56,34	R\$ 56,34	0,01%	99,99%	C
S89504S	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 23,57	R\$ 47,14	0,01%	99,99%	C
S89710S	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70	0,00%	100,00%	C
S89495S	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 20,11	R\$ 20,11	0,00%	100,00%	C


Subtotal até 100,00%% R\$ 806.209,63

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 806.209,63

MATHEUS REIS

Matheus Reis


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%	
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12		116,68%	-	12/2019		
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES					INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis		115,66%	-	02/2022		
								ORSE	2023/06		111,93%	70,07%	08/2023		
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO							116,66%	-	03/2017					
							SICRO NOVO	2022/01		-	-	04/2022			
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%	09/2023			
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
I12207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	Serviço	m2	128,00	R\$ 1.749,08	R\$ 223.882,24	34,71%	27,77%	A					
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	6,00	R\$ 7.681,74	R\$ 46.090,44	7,14%	33,49%	A					
I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	Material	m²	276,00	R\$ 80,37	R\$ 22.182,12	3,44%	36,24%	A					
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.115,32	R\$ 19,20	R\$ 21.414,16	3,32%	38,89%	A					
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,00	R\$ 19.505,93	R\$ 19.505,93	3,02%	41,31%	A					
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	443,11	R\$ 38,34	R\$ 16.988,97	2,63%	43,42%	A					
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	19.135,80	R\$ 0,88	R\$ 16.839,50	2,61%	45,51%	A					
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	1.148,63	R\$ 13,57	R\$ 15.586,95	2,42%	47,44%	A					
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	Material	KG	1.245,26	R\$ 11,26	R\$ 14.021,68	2,17%	49,18%	A					
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	1.652,90	R\$ 8,42	R\$ 13.917,43	2,16%	50,91%	B					
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	301,54	R\$ 40,32	R\$ 12.158,05	1,88%	52,42%	B					
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	505,05	R\$ 24,03	R\$ 12.136,37	1,88%	53,92%	B					
I10491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	Serviço	mês	6,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00	1,67%	55,26%	B					
00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	SINAPI	Material	KG	382,42	R\$ 23,10	R\$ 8.833,98	1,37%	56,36%	B					
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.653,88	R\$ 1,86	R\$ 6.796,22	1,05%	57,20%	B					
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	324,89	R\$ 20,18	R\$ 6.556,30	1,02%	58,01%	B					
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	Material	KG	579,52	R\$ 11,26	R\$ 6.525,44	1,01%	58,82%	B					
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	6.760,99	R\$ 0,96	R\$ 6.490,55	1,01%	59,63%	B					
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	5.267,08	R\$ 1,07	R\$ 5.635,78	0,87%	60,33%	B					
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 374,45	R\$ 5.616,53	0,87%	61,02%	B					
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	580,79	R\$ 8,72	R\$ 5.064,45	0,79%	61,65%	B					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	72,06	R\$ 70,00	R\$ 5.044,02	0,78%	62,28%	B					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	174,19	R\$ 28,33	R\$ 4.934,68	0,76%	62,89%	B
I06111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	367,72	R\$ 12,72	R\$ 4.677,35	0,73%	63,47%	B
INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composição	LIMPEZA DE	m²	552,00	R\$ 8,16	R\$ 4.504,32	0,70%	64,03%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	308,94	R\$ 14,15	R\$ 4.371,53	0,68%	64,57%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.653,88	R\$ 1,14	R\$ 4.165,42	0,65%	65,09%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	3.798,39	R\$ 1,07	R\$ 4.064,28	0,63%	65,59%	B
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	19,00	R\$ 195,00	R\$ 3.705,00	0,57%	66,05%	B
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	5,99	R\$ 576,17	R\$ 3.450,85	0,53%	66,48%	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 420,42	R\$ 3.363,36	0,52%	66,90%	B
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 253,72	R\$ 3.298,36	0,51%	67,31%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	238,13	R\$ 13,74	R\$ 3.271,85	0,51%	67,71%	B
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	11,06	R\$ 275,74	R\$ 3.050,32	0,47%	68,09%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	141,34	R\$ 19,20	R\$ 2.713,73	0,42%	68,43%	B
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	135,00	R\$ 18,16	R\$ 2.451,60	0,38%	68,73%	B
I13729	Impermeabilizante para piso -VedaReboco Rebotec ou outro similar	ORSE	Material	I	135,00	R\$ 17,49	R\$ 2.361,15	0,37%	69,02%	B
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	665,26	R\$ 3,32	R\$ 2.208,67	0,34%	69,30%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,79	R\$ 18,28	R\$ 2.134,94	0,33%	69,56%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.653,88	R\$ 0,58	R\$ 2.119,25	0,33%	69,82%	B
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	I	135,00	R\$ 14,62	R\$ 1.973,70	0,31%	70,07%	B
I10507S	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao	ORSE	Material	m2	3,78	R\$ 508,50	R\$ 1.922,13	0,30%	70,31%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	86,38	R\$ 21,17	R\$ 1.828,58	0,28%	70,53%	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	571,64	R\$ 3,17	R\$ 1.812,11	0,28%	70,76%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS														
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE	VERSÃO		HORA	MES		DATA REF.	
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA						CAEMA	2019/12		116,68%	-		12/2019	
							INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luís		115,66%	-		02/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES						ORSE	2023/06		111,93%	70,07%		08/2023	
							SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%	-		03/2017	
							SICRO NOVO	2022/01		-	-		04/2022	
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%		09/2023	
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	96,00	R\$ 18,16	R\$ 1.743,36	0,27%	70,98%	B
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	375,49	R\$ 4,60	R\$ 1.727,27	0,27%	71,19%	B
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	279,98	R\$ 6,08	R\$ 1.702,31	0,26%	71,40%	B
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	Mão de Obra	H	112,50	R\$ 14,87	R\$ 1.672,88	0,26%	71,61%	B
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	11,00	R\$ 148,29	R\$ 1.631,19	0,25%	71,81%	B
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	219,57	R\$ 7,09	R\$ 1.556,78	0,24%	72,00%	B
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 51,25	R\$ 1.537,50	0,24%	72,19%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.276,20	R\$ 1,17	R\$ 1.493,16	0,23%	72,38%	B
I11499S	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 726,63	R\$ 1.453,26	0,23%	72,56%	B
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 179,25	R\$ 1.434,00	0,22%	72,74%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.123,63	R\$ 1,25	R\$ 1.404,54	0,22%	72,91%	B
I05318S	Diluyente aguarras	ORSE	Material	I	58,23	R\$ 24,08	R\$ 1.402,15	0,22%	73,09%	B
00004962	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 224,65	R\$ 1.347,90	0,21%	73,25%	B
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	322,75	R\$ 4,16	R\$ 1.342,65	0,21%	73,42%	B
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	71,46	R\$ 18,16	R\$ 1.297,71	0,20%	73,58%	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	121,97	R\$ 10,53	R\$ 1.284,32	0,20%	73,74%	B
00037104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.252,50	R\$ 1.252,50	0,19%	73,90%	B
I35277S	Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto	ORSE	Material	un	4,00	R\$ 312,36	R\$ 1.249,44	0,19%	74,05%	B
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	44,80	R\$ 27,40	R\$ 1.227,63	0,19%	74,20%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	76,97	R\$ 15,75	R\$ 1.212,33	0,19%	74,35%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	540,00	R\$ 2,21	R\$ 1.193,40	0,19%	74,50%	B
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 148,81	R\$ 1.190,48	0,18%	74,65%	B
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	79,87	R\$ 14,48	R\$ 1.156,46	0,18%	74,79%	B
202315	CONTAINER IMPERATRIZ 2023	Composiçãoe	Serviço	UND	5,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00	0,17%	74,93%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	56,00	R\$ 19,20	R\$ 1.075,11	0,17%	75,06%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.276,20	R\$ 0,84	R\$ 1.072,01	0,17%	75,20%	B
I13946	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 34,63	R\$ 1.038,90	0,16%	75,32%	B
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	57,00	R\$ 18,19	R\$ 1.036,83	0,16%	75,45%	B
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	71,89	R\$ 14,00	R\$ 1.006,42	0,16%	75,58%	B
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	63,29	R\$ 15,58	R\$ 986,12	0,15%	75,70%	B
B010000097	Servente	CAEMA	Mão de Obra	H	93,10	R\$ 10,48	R\$ 975,69	0,15%	75,82%	B
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 477,17	R\$ 954,34	0,15%	75,94%	B
INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	Material	UN	28,00	R\$ 32,00	R\$ 896,00	0,14%	76,05%	B
INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	Material	UN	28,00	R\$ 32,00	R\$ 896,00	0,14%	76,16%	B
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	Material	KG	99,99	R\$ 8,85	R\$ 884,95	0,14%	76,27%	B
I00494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	Material	m2	14,29	R\$ 61,15	R\$ 873,96	0,14%	76,38%	B
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	110,00	R\$ 7,60	R\$ 836,00	0,13%	76,48%	B
202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composiçãoe	Serviço	DIÁRIA	9,00	R\$ 90,00	R\$ 810,00	0,13%	76,58%	B
I13729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	ORSE	Material	l	45,00	R\$ 17,49	R\$ 787,05	0,12%	76,68%	B
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3" CM (SEM FUROS)	SINAPI	Material	M2	1,00	R\$ 775,16	R\$ 779,04	0,12%	76,78%	B
M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO	Material	un	30,00	R\$ 24,55	R\$ 736,50	0,11%	76,87%	B
M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO	Material	un	30,00	R\$ 24,55	R\$ 736,50	0,11%	76,96%	B


	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA : 03/10/2023 BDI : 24,98%				
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022				
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023				
SICRO 2			2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017					
SICRO NOVO			2022/01	-	-	04/2022					
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023					
		Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	38,29	R\$ 19,20	R\$ 735,12	0,11%	77,05%	B	
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	532,74	R\$ 1,31	R\$ 697,89	0,11%	77,14%	B	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.123,63	R\$ 0,59	R\$ 662,94	0,10%	77,22%	B	
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	34,55	R\$ 18,16	R\$ 627,36	0,10%	77,30%	B	
D050000028	Compensado resinado 12mm	CAEMA	Material	M2	9,90	R\$ 61,15	R\$ 605,38	0,09%	77,37%	B	
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	19,06	R\$ 31,56	R\$ 601,67	0,09%	77,45%	B	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	148,11	R\$ 3,95	R\$ 585,05	0,09%	77,52%	B	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	6,78	R\$ 83,58	R\$ 566,43	0,09%	77,59%	B	
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 566,40	R\$ 566,40	0,09%	77,66%	B	
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	3,18	R\$ 175,00	R\$ 556,10	0,09%	77,73%	B	
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	17,84	R\$ 30,77	R\$ 548,92	0,09%	77,80%	B	
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	28,79	R\$ 18,96	R\$ 545,81	0,08%	77,87%	B	
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	4.495,46	R\$ 0,12	R\$ 539,45	0,08%	77,93%	B	
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	319,94	R\$ 1,68	R\$ 537,49	0,08%	78,00%	B	
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	319,94	R\$ 1,68	R\$ 537,49	0,08%	78,07%	B	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	78,19	R\$ 6,28	R\$ 491,05	0,08%	78,13%	B	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	26,80	R\$ 18,16	R\$ 486,64	0,08%	78,19%	B	
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	552,33	R\$ 0,82	R\$ 452,91	0,07%	78,24%	B	
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	Material	m	180,00	R\$ 2,50	R\$ 450,00	0,07%	78,30%	B	
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 25,97	R\$ 415,52	0,06%	78,35%	B	
00040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	44,44	R\$ 9,05	R\$ 402,20	0,06%	78,40%	B	
D050000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	Material	M	63,00	R\$ 6,19	R\$ 389,97	0,06%	78,45%	B	
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	Material	kg	8,93	R\$ 40,98	R\$ 366,05	0,06%	78,49%	B	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00013S	Estopa	ORSE	Material	kg	20,80	R\$ 17,54	R\$ 364,76	0,06%	78,54%	B
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	71,89	R\$ 5,00	R\$ 359,44	0,06%	78,58%	B
D050000001	Barrote 3 x 3"	CAEMA	Material	M	60,75	R\$ 5,79	R\$ 351,74	0,05%	78,63%	B
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	17,24	R\$ 20,19	R\$ 348,12	0,05%	78,67%	B
I01605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	Material	I	160,00	R\$ 2,16	R\$ 345,60	0,05%	78,71%	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	89,19	R\$ 3,75	R\$ 334,46	0,05%	78,76%	B
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	Material	CENTO	1,56	R\$ 214,19	R\$ 333,17	0,05%	78,80%	B
I38168S	Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1")	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 162,86	R\$ 325,72	0,05%	78,84%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,88	R\$ 14,30	R\$ 269,93	0,04%	78,87%	B
I03104S	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	ORSE	Material	cj	2,00	R\$ 134,83	R\$ 269,66	0,04%	78,90%	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 6,73	R\$ 269,20	0,04%	78,94%	B
I03873S	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	19,00	R\$ 13,61	R\$ 258,59	0,04%	78,97%	B
012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	0,04%	79,00%	B
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	56,56	R\$ 4,50	R\$ 254,52	0,04%	79,03%	B
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 8,34	R\$ 250,20	0,04%	79,06%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	96,13	R\$ 2,59	R\$ 248,96	0,04%	79,09%	B
I00246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	19,18	R\$ 12,93	R\$ 247,95	0,04%	79,13%	B
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 243,83	R\$ 243,83	0,04%	79,16%	B
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	52,30	R\$ 4,66	R\$ 243,71	0,04%	79,19%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	13,24	R\$ 17,38	R\$ 230,12	0,04%	79,21%	B
I06031S	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	Material	un	15,00	R\$ 14,50	R\$ 217,50	0,03%	79,24%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	151,09	R\$ 1,34	R\$ 202,47	0,03%	79,27%	B
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 4,94	R\$ 197,60	0,03%	79,29%	B


	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS															
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%			
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022					
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023					
SICRO 2			2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017							
SICRO NOVO			2022/01		-		-		04/2022							
SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023								
Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL						
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	1,06	R\$ 184,14	R\$ 195,05	0,03%	79,32%	B						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,68	R\$ 70,91	R\$ 190,00	0,03%	79,34%	B						
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	16,88	R\$ 11,24	R\$ 189,71	0,03%	79,36%	B						
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	65,00	R\$ 2,79	R\$ 181,35	0,03%	79,39%	B						
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 181,23	R\$ 181,23	0,03%	79,41%	B						
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	157,19	R\$ 1,14	R\$ 179,20	0,03%	79,43%	B						
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	3,58	R\$ 46,57	R\$ 166,92	0,03%	79,45%	B						
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	571,64	R\$ 0,28	R\$ 160,06	0,02%	79,47%	B						
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	73,54	R\$ 2,07	R\$ 152,23	0,02%	79,49%	B						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,73	R\$ 19,20	R\$ 148,50	0,02%	79,51%	B						
00040839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	SINAPI	Material	CENTO	1,11	R\$ 130,77	R\$ 145,29	0,02%	79,53%	B						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	11,21	R\$ 12,60	R\$ 141,26	0,02%	79,54%	B						
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	157,19	R\$ 0,86	R\$ 135,19	0,02%	79,56%	B						
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 132,26	R\$ 132,26	0,02%	79,58%	B						
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	6,99	R\$ 18,16	R\$ 126,97	0,02%	79,59%	B						
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,02151174413636	R\$ 5.594,00	R\$ 120,34	0,02%	79,61%	B						
I03536S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	44,00	R\$ 2,67	R\$ 117,48	0,02%	79,62%	B						
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 2,85	R\$ 114,00	0,02%	79,64%	B						
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	279,98	R\$ 0,40	R\$ 111,99	0,02%	79,65%	B						
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 2,76	R\$ 110,40	0,02%	79,66%	B						
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	Material	KG	9,00	R\$ 12,00	R\$ 108,00	0,02%	79,68%	B						


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS




OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 13,33	R\$ 106,64	0,02%	79,69%	B
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 12,54	R\$ 100,32	0,02%	79,70%	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,7259	R\$ 132,33	R\$ 96,06	0,01%	79,71%	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	388,76	R\$ 0,22	R\$ 85,53	0,01%	79,72%	B
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,2824652	R\$ 300,00	R\$ 84,74	0,01%	79,74%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,25	R\$ 13,50	R\$ 84,36	0,01%	79,75%	B
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 83,27	R\$ 83,27	0,01%	79,76%	B
D240000016	Estopa	CAEMA	Material	KG	11,52	R\$ 7,06	R\$ 81,33	0,01%	79,77%	B
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	3,80	R\$ 21,19	R\$ 80,52	0,01%	79,78%	B
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	Material	I	5,36	R\$ 14,94	R\$ 80,07	0,01%	79,79%	B
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	95,74	R\$ 0,80	R\$ 76,59	0,01%	79,80%	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	73,48	R\$ 1,01	R\$ 74,22	0,01%	79,81%	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	151,09	R\$ 0,49	R\$ 74,04	0,01%	79,81%	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	75,20	R\$ 0,83	R\$ 62,41	0,01%	79,82%	B
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	295,16	R\$ 0,21	R\$ 61,98	0,01%	79,83%	B
D240000025	Removedor	CAEMA	Material	L	2,56	R\$ 23,99	R\$ 61,41	0,01%	79,84%	B
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	52,30	R\$ 1,14	R\$ 59,62	0,01%	79,84%	B
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 1,48	R\$ 59,20	0,01%	79,85%	B
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	4,00	R\$ 13,59	R\$ 54,36	0,01%	79,86%	B
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 6,77	R\$ 54,16	0,01%	79,87%	B
I00650S	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	Material	un	21,64	R\$ 2,50	R\$ 54,09	0,01%	79,87%	B
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	64,00	R\$ 0,83	R\$ 53,12	0,01%	79,88%	B
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 26,35	R\$ 52,70	0,01%	79,89%	B

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS																
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%				
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.		
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019		
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES						INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022	
									ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023	
									SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017	
SICRO NOVO									2022/01		-		-		04/2022			
							SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023			
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL								
I02556S	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 1,69	R\$ 50,70	0,01%	79,89%	B								
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,672	R\$ 72,41	R\$ 48,66	0,01%	79,90%	B								
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	376,20	R\$ 0,12	R\$ 45,14	0,01%	79,90%	B								
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,16	R\$ 38,74	R\$ 44,87	0,01%	79,91%	B								
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	4,50	R\$ 9,68	R\$ 43,56	0,01%	79,91%	B								
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	I	0,618	R\$ 69,74	R\$ 43,10	0,01%	79,92%	B								
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	52,30	R\$ 0,78	R\$ 40,79	0,01%	79,92%	B								
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	3,18	R\$ 12,54	R\$ 39,85	0,01%	79,93%	B								
00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 19,68	R\$ 39,36	0,01%	79,93%	B								
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,00	R\$ 19,20	R\$ 38,44	0,01%	79,94%	B								
I43485S	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	37,64	R\$ 1,01	R\$ 38,02	0,01%	79,94%	B								
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.653,88	R\$ 0,01	R\$ 36,54	0,01%	79,95%	B								
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	3,17	R\$ 11,39	R\$ 36,16	0,01%	79,95%	B								
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,54875065	R\$ 62,11	R\$ 34,08	0,01%	79,96%	B								
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	0,8202	R\$ 40,16	R\$ 32,94	0,01%	79,96%	B								
I07139S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	Material	un	22,00	R\$ 1,33	R\$ 29,26	0,00%	79,96%	B								
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 28,92	R\$ 28,92	0,00%	79,97%	B								
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	1,13	R\$ 23,85	R\$ 27,02	0,00%	79,97%	B								
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,254501704	R\$ 100,00	R\$ 25,45	0,00%	79,97%	B								
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	73,48	R\$ 0,32	R\$ 23,52	0,00%	79,98%	B								
I00813S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	5,00	R\$ 4,68	R\$ 23,40	0,00%	79,98%	B								
I01930S	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 10,23	R\$ 20,46	0,00%	79,98%	B								
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	1,62	R\$ 11,64	R\$ 18,91	0,00%	79,99%	B								
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	21,60	R\$ 0,86	R\$ 18,58	0,00%	79,99%	B								
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	4,58	R\$ 3,78	R\$ 17,33	0,00%	79,99%	B								

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%	
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12		116,68%	-	12/2019		
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis		115,66%	-	02/2022						
				ORSE	2023/06		111,93%	70,07%	08/2023						
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO			116,66%	-	03/2017									
							SICRO NOVO	2022/01		-	-	04/2022			
							SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%	09/2023			
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 0,83	R\$ 16,60	0,00%	79,99%	B					
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,27	R\$ 13,00	R\$ 16,52	0,00%	79,99%	B					
I11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	Encargos	un	0,057168	R\$ 279,89	R\$ 16,00	0,00%	80,00%	B					
I43059S	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	ORSE	Material	kg	1,66	R\$ 9,59	R\$ 15,93	0,00%	80,00%	B					
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	3,18	R\$ 4,90	R\$ 15,57	0,00%	80,00%	C					
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,0723071	R\$ 198,50	R\$ 14,35	0,00%	80,00%	C					
I43461S	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	37,64	R\$ 0,32	R\$ 12,05	0,00%	80,00%	C					
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	Encargos	un	0,432	R\$ 26,90	R\$ 11,62	0,00%	80,00%	C					
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 1,09	R\$ 10,90	0,00%	80,01%	C					
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	0,080148672	R\$ 134,66	R\$ 10,79	0,00%	80,01%	C					
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	51,82	R\$ 0,20	R\$ 10,36	0,00%	80,01%	C					
I11741S	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 9,92	R\$ 9,92	0,00%	80,01%	C					
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,456	R\$ 21,21	R\$ 9,67	0,00%	80,01%	C					
I37666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador	ORSE	Mão de Obra	h	0,553645090828	R\$ 16,49	R\$ 9,13	0,00%	80,01%	C					
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	7,70	R\$ 1,17	R\$ 9,01	0,00%	80,01%	C					
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	0,4416	R\$ 19,74	R\$ 8,72	0,00%	80,01%	C					
I11286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	ORSE	Encargos	un	0,021438	R\$ 388,12	R\$ 8,32	0,00%	80,02%	C					
I11739S	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 7,79	R\$ 7,79	0,00%	80,02%	C					
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	Material	un	0,111	R\$ 69,74	R\$ 7,74	0,00%	80,02%	C					
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	6,05	R\$ 1,25	R\$ 7,56	0,00%	80,02%	C					
I10489S	Vidraceiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,507745	R\$ 13,82	R\$ 7,02	0,00%	80,02%	C					
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	7,70	R\$ 0,84	R\$ 6,47	0,00%	80,02%	C					
I11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	ORSE	Encargos	un	0,007146	R\$ 900,00	R\$ 6,43	0,00%	80,02%	C					
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	3,14	R\$ 1,86	R\$ 5,85	0,00%	80,02%	C					


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023	BDI :		24,98%
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSIDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022					
				ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023					
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO			116,66%	-	03/2017							
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022							
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023							
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,209	R\$ 27,95	R\$ 5,84	0,00%	80,02%	C			
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0011458214208	R\$ 5.036,03	R\$ 5,77	0,00%	80,02%	C			
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,31232447731387056	R\$ 18,16	R\$ 5,67	0,00%	80,02%	C			
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001725873912	R\$ 3.202,60	R\$ 5,53	0,00%	80,02%	C			
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	552,33	R\$ 0,01	R\$ 5,52	0,00%	80,03%	C			
D220000049	Desmol	CAEMA	Material	L	0,90	R\$ 6,13	R\$ 5,52	0,00%	80,03%	C			
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,4236978	R\$ 12,94	R\$ 5,48	0,00%	80,03%	C			
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,36	R\$ 5,36	0,00%	80,03%	C			
I10583	Trincha 3"	ORSE	Encargos	un	0,432	R\$ 11,98	R\$ 5,18	0,00%	80,03%	C			
I11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 362,00	R\$ 5,17	0,00%	80,03%	C			
I01358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	ORSE	Material	m2	0,07661576	R\$ 54,44	R\$ 4,17	0,00%	80,03%	C			
I20080S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	Material	un	0,194	R\$ 20,09	R\$ 3,90	0,00%	80,03%	C			
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	ORSE	Encargos	un	0,2208	R\$ 17,50	R\$ 3,86	0,00%	80,03%	C			
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,222580581846	R\$ 17,29	R\$ 3,85	0,00%	80,03%	C			
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,027	R\$ 141,00	R\$ 3,81	0,00%	80,03%	C			
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	Material	un	1,35	R\$ 2,74	R\$ 3,70	0,00%	80,03%	C			
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	52,30	R\$ 0,07	R\$ 3,66	0,00%	80,03%	C			
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 0,61	R\$ 3,66	0,00%	80,03%	C			
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,56225065	R\$ 6,35	R\$ 3,57	0,00%	80,03%	C			
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	6,05	R\$ 0,59	R\$ 3,57	0,00%	80,03%	C			
I11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	Encargos	un	0,007146	R\$ 451,64	R\$ 3,23	0,00%	80,03%	C			
I11273	Esquadro de aluminio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 213,10	R\$ 3,05	0,00%	80,03%	C			
D240000013	Esponja de aco	CAEMA	Material	UN	3,84	R\$ 0,78	R\$ 3,00	0,00%	80,03%	C			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0723071	R\$ 36,90	R\$ 2,67	0,00%	80,03%	C
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	Material	un	0,0428	R\$ 61,55	R\$ 2,63	0,00%	80,03%	C
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Encargos	un	0,0096	R\$ 269,00	R\$ 2,58	0,00%	80,04%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,1412326	R\$ 16,82	R\$ 2,38	0,00%	80,04%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,10846065	R\$ 18,58	R\$ 2,02	0,00%	80,04%	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,018258	R\$ 101,30	R\$ 1,85	0,00%	80,04%	C
I03148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	Material	un	0,159	R\$ 11,06	R\$ 1,76	0,00%	80,04%	C
I11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 117,53	R\$ 1,68	0,00%	80,04%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,4592	R\$ 3,49	R\$ 1,60	0,00%	80,04%	C
I36531S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	ORSE	Equipamento	un	0,00000357232	R\$ 424.999,97	R\$ 1,52	0,00%	80,04%	C
I11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 102,99	R\$ 1,47	0,00%	80,04%	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,00267975	R\$ 518,00	R\$ 1,39	0,00%	80,04%	C
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	0,3413696	R\$ 3,80	R\$ 1,30	0,00%	80,04%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,027	R\$ 47,69	R\$ 1,29	0,00%	80,04%	C
I04491S	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	0,1184	R\$ 10,85	R\$ 1,28	0,00%	80,04%	C
I11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 82,81	R\$ 1,18	0,00%	80,04%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,03615355	R\$ 31,50	R\$ 1,14	0,00%	80,04%	C
I04230S	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	ORSE	Mão de Obra	h	0,0581708603124	R\$ 17,89	R\$ 1,04	0,00%	80,04%	C
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,038806273	R\$ 25,40	R\$ 0,99	0,00%	80,04%	C
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	4,37	R\$ 0,22	R\$ 0,96	0,00%	80,04%	C
I04234S	Operador de escavadeira	ORSE	Mão de Obra	h	0,041698932	R\$ 23,04	R\$ 0,96	0,00%	80,04%	C
I11276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 63,77	R\$ 0,91	0,00%	80,04%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,0323595	R\$ 26,89	R\$ 0,87	0,00%	80,04%	C

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS															
		OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%			
		DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES					INSDIPONÍVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022	
								ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023	
SICRO 2								2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017			
							SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022		
							SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023		
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 60,50	R\$ 0,86	0,00%	80,04%	C							
I11275	Alicate de pressão 11"	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 57,95	R\$ 0,83	0,00%	80,04%	C							
I04725	Espátula	ORSE	Encargos	un	0,0384	R\$ 18,50	R\$ 0,71	0,00%	80,04%	C							
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	3,20	R\$ 0,22	R\$ 0,70	0,00%	80,04%	C							
I11272	Alicate Climpador (cripador)	ORSE	Encargos	un	0,007146	R\$ 95,78	R\$ 0,68	0,00%	80,04%	C							
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,00267975	R\$ 246,00	R\$ 0,66	0,00%	80,04%	C							
I06114S	Ajudante de armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,050901977187 97488	R\$ 12,50	R\$ 0,64	0,00%	80,04%	C							
I04221S	Oleo diesel combustivel comum	ORSE	Material	l	0,116008	R\$ 5,09	R\$ 0,59	0,00%	80,04%	C							
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,009222	R\$ 63,00	R\$ 0,58	0,00%	80,04%	C							
I06117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,044516116369 2	R\$ 12,93	R\$ 0,58	0,00%	80,04%	C							
I11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	Encargos	un	0,021438	R\$ 26,75	R\$ 0,57	0,00%	80,04%	C							
I13896S	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	ORSE	Equipamento	un	0,000160907060 344	R\$ 3.498,64	R\$ 0,56	0,00%	80,04%	C							
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,64753388	R\$ 0,82	R\$ 0,53	0,00%	80,04%	C							
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,048	R\$ 10,80	R\$ 0,52	0,00%	80,04%	C							
I11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	Encargos	un	0,014292	R\$ 35,10	R\$ 0,50	0,00%	80,04%	C							
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,0135	R\$ 37,00	R\$ 0,50	0,00%	80,04%	C							
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	ORSE	Equipamento	un	0,000018095159 04	R\$ 24.793,22	R\$ 0,45	0,00%	80,04%	C							
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,016907	R\$ 25,50	R\$ 0,43	0,00%	80,04%	C							
I11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	Encargos	un	0,021438	R\$ 18,27	R\$ 0,39	0,00%	80,04%	C							
I02705S	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	Serviço	kwh	0,487183215522 88	R\$ 0,80	R\$ 0,39	0,00%	80,04%	C							
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,006148	R\$ 60,00	R\$ 0,37	0,00%	80,04%	C							
I20247S	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	ORSE	Material	kg	0,01560012	R\$ 23,30	R\$ 0,36	0,00%	80,04%	C							
I43483S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,26302248	R\$ 1,34	R\$ 0,35	0,00%	80,04%	C							
H020000201	Banca de serra circular eletrica	CAEMA	Equipamento	H	0,45	R\$ 0,73	R\$ 0,33	0,00%	80,04%	C							

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	Material	kg	0,0125	R\$ 21,45	R\$ 0,27	0,00%	80,04%	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,010759	R\$ 22,80	R\$ 0,25	0,00%	80,04%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0168	R\$ 12,87	R\$ 0,22	0,00%	80,04%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,0053595	R\$ 39,04	R\$ 0,21	0,00%	80,04%	C
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	ORSE	Equipamento	un	0,00003266018	R\$ 6.095,00	R\$ 0,20	0,00%	80,04%	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,006148	R\$ 32,30	R\$ 0,20	0,00%	80,04%	C
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	Encargos	un	0,007146	R\$ 27,27	R\$ 0,19	0,00%	80,04%	C
I43459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,26302248	R\$ 0,49	R\$ 0,13	0,00%	80,04%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,0053595	R\$ 15,15	R\$ 0,08	0,00%	80,04%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,00267975	R\$ 29,90	R\$ 0,08	0,00%	80,04%	C
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	Material	l	0,00866016	R\$ 8,02	R\$ 0,07	0,00%	80,04%	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,001537	R\$ 36,36	R\$ 0,06	0,00%	80,04%	C
I04222S	Gasolina comum	ORSE	Material	l	0,0071744856	R\$ 5,54	R\$ 0,04	0,00%	80,04%	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,001537	R\$ 19,57	R\$ 0,03	0,00%	80,04%	C
I13458S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	ORSE	Equipamento	un	0,000001292412 216	R\$ 12.637,89	R\$ 0,02	0,00%	80,04%	C
I43464S	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,64753388	R\$ 0,01	R\$ 0,01	0,00%	80,04%	C
I14618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	Equipamento	un	0,000004527840 56	R\$ 1.424,84	R\$ 0,01	0,00%	80,04%	C


Subtotal até 80,04%% R\$ 645.294,86

Outros R\$ 160.914,77

Valor total do Orçamento R\$ 806.209,63

MATHEUS REIS

Matheus Reis



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

DESCRIÇÃO:

FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.

LOCAL:

SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA

CLIENTE:

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

DATA : 03/10/2023


BDI : 24,98%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.175,80						100,00 %	100,00 %
								R\$ 14.175,80	R\$ 14.175,80
R\$ 806.209,63			R\$ 120.628,97	R\$ 105.487,44	R\$ 125.702,68	R\$ 143.095,07	R\$ 178.043,75	R\$ 133.251,72	R\$ 806.209,63
			R\$ 120.628,97	R\$ 226.116,41	R\$ 351.819,09	R\$ 494.914,16	R\$ 672.957,91	R\$ 806.209,63	

MATHEUS REIS

Matheus Reis


	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS																
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%			
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019						
			INSDIPONÍVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022						
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023						
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022						
			SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023						
			Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	435,58897500	145,19632500					580,78530000
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML			0,71686400	0,71686400	2,15059200		3,58432000
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG		2,85000000	2,85000000	9,50000000	3,80000000		19,00000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		5,90457071	9,43803734	3,53346663			18,87607468
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H		38,48659786	38,48659786				76,97319573
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,53589690	0,53589690	0,53589690	0,53589690	0,53589690	2,67948450
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	19,51922737	25,43947118	6,83229739	6,87637486	6,74036716	6,64969536	72,05743332
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	28,71573345	9,57191115					38,28764460
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN		32,50000000	32,50000000				65,00000000
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M		266,37109520	266,37109520				532,74219040
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		36,76982480	36,76982480				73,53964960
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	205,36806466	1.068,04333516	999,58731360	998,02755360	998,02755360	998,02755360	5.267,08137422
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M			8,96080000	8,96080000	26,88240000		44,80400000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	5,80080978	1,93360326					7,73441305
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H		17,51863434	17,51863434	58,39544780	23,35817912		116,79089561
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		221,55676000	221,55676000				443,11352000
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG			19,99890000	19,99890000	59,99670000		99,99450000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6.085,99976766	7.374,23863560	1.442,26391638	1.465,66560454	1.404,27655894	1.363,35052854	19.135,79501166
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		1.899,19470000	1.899,19470000				3.798,38940000

CRONOGRAMA FÍSICO DE IN

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN		10,00000000	10,00000000				20,00000000
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN		5,00000000	5,00000000				10,00000000
00001807	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ			55,99692000	55,99692000	167,99076000		279,98460000
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM	UN				0,20000000	0,20000000	0,60000000	1,00000000
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		20,00000000	20,00000000				40,00000000
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		20,00000000	20,00000000				40,00000000
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		8,55000000	8,55000000	28,50000000	11,40000000		57,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H		43,18791981	43,18791981				86,37583962
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		19,88579828	23,41926491	5,36486508	1,83139845	5,49419534	55,99552206
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	15,86388635	22,75377716	8,96501342	8,96501342	10,40706744	8,24398641	75,19874419
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ		1,65000000	1,65000000	5,50000000	2,20000000		11,00000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN				0,09184000	0,09184000	0,27552000	0,45920000
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN		0,00420000	0,00840000	0,00420000			0,01680000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		4,32000000	4,32000000	4,32000000	4,32000000	4,32000000	21,60000000
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H			2,24219347	2,24219347	6,72658042		11,21096736
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN			55,99692000	55,99692000	167,99076000		279,98460000
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN		44,27460000	44,27460000	147,58200000	59,03280000		295,16400000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023	BDI :	24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019					
			INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022					
			ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023					
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017					
			SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022					
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023					
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN				3,20000000	3,20000000	9,60000000	16,00000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,38854250	3,38854250					6,77708500
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	375,91494895	289,47290132	109,29746541	125,14178789	114,41254323	101,08123991	1.115,32088670
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H				0,40046864	0,40046864	1,20140591	2,00234318
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H		70,67005929	70,67005929				141,34011858
00004783	PINTOR (HORISTA)	H		39,72682181	39,72682181	39,72682181	102,85533141	102,85533141	324,89112826
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG				0,16404000	0,16404000	0,49212000	0,82020000
00004962	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRÃO MADEIRA	UN		0,90000000	0,90000000	3,00000000	1,20000000		6,00000000
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRÃO MADEIRA	UN		1,95000000	1,95000000	6,50000000	2,60000000		13,00000000
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	KG		0,03135000	0,03135000	0,10450000	0,04180000		0,20900000
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG		0,06840000	0,06840000	0,22800000	0,09120000		0,45600000
00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN		0,50000000	1,00000000	0,50000000			2,00000000
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L		24,39360000	24,39360000	24,39360000	24,39360000	24,39360000	121,96800000
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	H	265,30038813	230,83435234	107,71986541	107,41011494	252,74174375	184,62672807	1.148,63319265
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	4,68666189	1,56222063					6,24888252
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UN				0,20000000	0,20000000	0,60000000	1,00000000
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN				0,20000000	0,20000000	0,60000000	1,00000000
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN				0,20000000	0,20000000	0,60000000	1,00000000
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2			60,30779400	60,30779400	180,92338200		301,53897000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INJUMOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTES	VERSÃO	KOM	MEF	DATA RE
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	UN	5.070,74565000	1.690,24855000					6.760,99420000
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L		0,47623500	0,47623500	1,58745000	0,63498000		3,17490000
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	39,93315900	39,93315900					79,86631800
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L					87,09277500	87,09277500	174,18555000
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN				1,20000000	1,20000000	3,60000000	6,00000000
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		22,29762500	44,59525000	22,29762500			89,19050000
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00432322	0,00689628	0,00257306	0,00257306	0,00257306	0,00257306	0,02151174
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		56,43000000	56,43000000	188,10000000	75,24000000		376,20000000
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	M2				0,20100000	0,20100000	0,60300000	1,00500000
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	UN				0,20000000	0,20000000	0,60000000	1,00000000
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN			10,36336000	10,36336000	31,09008000		51,81680000
00012869	TELHADOR (HORISTA)	H			5,75746466	5,75746466	17,27239397		28,78732328
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN		1,00000000	1,00000000				2,00000000
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00129441	0,00043147					0,00172587



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		32,93616000	32,93616000	109,78720000	43,91488000		219,57440000
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN		2,29172000	2,29172000				4,58344000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		39,09648000	39,09648000				78,19296000
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN		1,65934845	1,65934845	5,53116150	2,21246460		11,06232300
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	72,09378750	24,03126250					96,12505000
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN		15,00000000	15,00000000				30,00000000
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN			0,00022916	0,00022916	0,00068749		0,00114582
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN				1,60000000	1,60000000	4,80000000	8,00000000
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN		2,24991000	2,24991000	7,49970000	2,99988000		14,99940000
00037104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN		0,25000000	0,50000000	0,25000000			1,00000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG				0,14518000	0,14518000	0,43554000	0,72590000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	713,44390790	827,45158925	501,67315375	385,81326672	698,39930742	527,09820802	3.653,87943306
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	713,44390790	827,45158925	501,67315375	385,81326672	698,39930742	527,09820802	3.653,87943306
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	713,44390790	827,45158925	501,67315375	385,81326672	698,39930742	527,09820802	3.653,87943306
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	713,44390790	827,45158925	501,67315375	385,81326672	698,39930742	527,09820802	3.653,87943306
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,86870775	0,28956925					1,15827700
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN				0,40000000	0,40000000	1,20000000	2,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INÍCIOS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA :	03/10/2023	BDI :	24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	Fonte	Versão	Hora	Mês	Data Ref
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	47,86471724	76,34406297	28,47934573	28,47934573	28,47934573	28,47934573	238,12616314
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		20,00000000	20,00000000				40,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		20,00000000	20,00000000				40,00000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		20,00000000	20,00000000				40,00000000
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN		0,78625000	1,57250000	0,78625000			3,14500000
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,49196750	1,49732250					5,98929000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	291,56991750	97,18997250					388,75989000
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		0,16992000	0,16992000	0,56640000	0,22656000		1,13280000
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG		0,57000000	0,57000000	1,90000000	0,76000000		3,80000000
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M		74,05678600	74,05678600				148,11357200
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M		55,00000000	55,00000000				110,00000000
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2					252,52540000	252,52540000	505,05080000
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M					826,45100000	826,45100000	1.652,90200000
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN					285,82110000	285,82110000	571,64220000
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M					332,63080000	332,63080000	665,26160000
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG					161,37580000	161,37580000	322,75160000
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN					2.247,72770000	2.247,72770000	4.495,45540000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS																
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%			
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019						
			INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022						
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023						
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022						
			SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023						
			Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%								


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN					285,82110000	285,82110000	571,64220000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		2,67590655	2,67590655	8,91968850	3,56787540		17,83937700
00040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG			8,88840000	8,88840000	26,66520000		44,44200000
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG			115,90473600	115,90473600	347,71420800		579,52368000
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO			2,66652000	2,66652000	10,86546000	2,86590000	19,06440000
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO			0,31109400	0,31109400	0,93328200		1,55547000
00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG			76,48468200	76,48468200	229,45404600		382,42341000
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,00000000	1,20000000	1,20000000	0,60000000			6,00000000
00040839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	CENTO			0,22221000	0,22221000	0,66663000		1,11105000
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	MES	0,50000000	0,20000000	0,20000000	0,10000000			1,00000000
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG			249,05296800	249,05296800	747,15890400		1.245,26484000
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG					8,62100000	8,62100000	17,24200000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	9,81056250	3,35000310	0,07981560				13,24038120
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN		0,50000000	0,25000000	0,25000000			1,00000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,73140250	19,16187750	22,93998600	63,19327600	40,06760800		151,09415000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		78,59667200	78,59667200				157,19334400
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		25,31271800	32,24876800	8,73353000	1,79748000	5,39244000	73,48493600



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	Fonte	versão	hora	mês	data ref.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDIPONÍVE	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	47,45094500	75,68409764	46,88101584	46,88101584	195,69054224	139,74695264	552,33456920
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	400,73562435	363,76530601	176,51060616	122,81234766	112,31663266	100,06421466	1.276,20473150
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		39,12084000	39,12084000	39,12084000	101,28640500	101,28640500	319,93533000
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	259,52593605	225,81007810	105,37526575	105,07225722	247,24063952	180,60819572	1.123,63237236
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,73140250	19,16187750	22,93998600	63,19327600	40,06760800		151,09415000
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		78,59667200	78,59667200				157,19334400
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		25,31271800	32,24876800	8,73353000	1,79748000	5,39244000	73,48493600
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	47,45094500	75,68409764	46,88101584	46,88101584	195,69054224	139,74695264	552,33456920
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	400,73562435	363,76530601	176,51060616	122,81234766	112,31663266	100,06421466	1.276,20473150
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		39,12084000	39,12084000	39,12084000	101,28640500	101,28640500	319,93533000
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	259,52593605	225,81007810	105,37526575	105,07225722	247,24063952	180,60819572	1.123,63237236
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG		75,09888000	75,09888000	75,09888000	75,09888000	75,09888000	375,49440000
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H			16,64267127	16,64267127	162,79224593	112,86423212	308,94182058
B010000052	Carpinteiro	H	84,37500000	28,12500000					112,50000000
B010000097	Servente	H	50,62500000	16,87500000				25,60000000	93,10000000
D050000001	Barrote 3 x 3"	M	45,56250000	15,18750000					60,75000000
D050000028	Compensado resinado 12mm	M2	7,42500000	2,47500000					9,90000000
D050000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	M	47,25000000	15,75000000					63,00000000
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	KG	6,75000000	2,25000000					9,00000000
D220000049	Desmol	L	0,67500000	0,22500000					0,90000000
D240000013	Esponja de aco	UN						3,84000000	3,84000000
D240000016	Estopa	KG						11,52000000	11,52000000
D240000025	Removedor	L						2,56000000	2,56000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA			DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.			FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA			CAEMA	2019/12	116,68%
				INDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES			ORSE	2023/06	111,93%
				SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%
				SICRO NOVO	2022/01	-
				SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%
				Composições	PRÓPRIA	0,00%
					MES	DATA REF.
					-	12/2019
					-	02/2022
					70,07%	08/2023
					-	03/2017
					-	04/2022
					71,35%	09/2023
					0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
H020000201	Banca de serra circular elétrica	H	0,33750000	0,11250000					0,45000000
I00013S	Estopa	kg						20,79600000	20,79600000
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	un		1,00000000	2,00000000	1,00000000			4,00000000
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	un		0,25000000	0,50000000	0,25000000			1,00000000
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un		0,02140000	0,01070000	0,01070000			0,04280000
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg		0,16800000	0,33600000	0,16800000			0,67200000
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un		15,93017300	19,25862580	6,26029280	10,57019940	19,86810240	71,88739340
I00246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h		9,12107707	5,26126638	4,79411448			19,17645793
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3		0,00912900	0,00456450	0,00456450			0,01825800
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3		0,12725085	0,06362543	0,06362543			0,25450170
I00378S	Armador (horista)	h		0,15616224	0,07808112	0,07808112			0,31232448
I00494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2			2,85840000	2,85840000	8,57520000		14,29200000
I00650S	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un		10,81885000	5,40942500	5,40942500			21,63770000
I00813S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un		1,25000000	2,50000000	1,25000000			5,00000000
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m		270,00000000	270,00000000				540,00000000
I00941	Fardamento com mangas curta	un		0,23472750	0,28377150	0,09224400	0,15574950	0,29275200	1,05924450
I00981	Fita veda rosca 18mm	m		0,80000000	1,60000000	0,80000000			3,20000000
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	h			5,35950000	5,35950000	16,07850000		26,79750000
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h		0,11129029	0,05564515	0,05564515			0,22258058
I01358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	m2		0,03830788	0,01915394	0,01915394			0,07661576
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg		47,87041610	23,93520805	23,93520805			95,74083221
I01605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l		32,00000000	32,00000000	32,00000000	32,00000000	32,00000000	160,00000000
I01651	Óculos branco proteção	pr		0,12518800	0,15080885	0,04866085	0,08145855	0,15613440	0,56225065
I01930S	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un		1,00000000	0,50000000	0,50000000			2,00000000
I02036	Solucao limpadora pvc	l		0,15450000	0,30900000	0,15450000			0,61800000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INÍCIOS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA :	03/10/2023	BDI :	24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	HORA:	116,68%	MES:	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DATA REF:	12/2019		
		FONTE:	INSDI/PONIVE	VERSÃO:	2022/02 - São Luís
		HORA:	115,66%	MES:	-
		DATA REF:	02/2022		
		FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/06
		HORA:	111,93%	MES:	70,07%
		DATA REF:	08/2023		
		FONTE:	SICRO 2	VERSÃO:	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA:	116,66%	MES:	-
		DATA REF:	03/2017		
		FONTE:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2022/01
		HORA:	-	MES:	-
		DATA REF:	04/2022		
		FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		HORA:	114,08%	MES:	71,35%
		DATA REF:	09/2023		
		FONTE:	Composições	VERSÃO:	PROPRIA
		HORA:	0,00%	MES:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I02378	Vale transporte	un		12,12666875	14,52908455	4,56145580	7,52765115	17,81426880	56,55912905
I02436S	Eletricista (horista)	h		67,50000000	67,50000000				135,00000000
I02446	Zarcão anticorrosivo	l			1,07190000	1,07190000	3,21570000		5,35950000
I02556S	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	un		15,00000000	15,00000000				30,00000000
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m		90,00000000	90,00000000				180,00000000
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l		0,00433008	0,00216504	0,00216504			0,00866016
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h		12,96357707	12,94626638	8,63661448			34,54645793
I02705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh		0,24359161	0,12179580	0,12179580			0,48718322
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un		0,01318850	0,01502890	0,00376040	0,00513570	0,03519360	0,07230710
I03104S	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressão	cj		0,30000000	0,30000000	1,00000000	0,40000000		2,00000000
I03148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un		0,03975000	0,07950000	0,03975000			0,15900000
I03536S	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para água fria predial	un		11,00000000	22,00000000	11,00000000			44,00000000
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un		12,80000000	12,80000000	12,80000000	12,80000000	12,80000000	64,00000000
I03873S	Luva de correr para tubo soldável, pvc, 25 mm, para água fria predial	un		4,75000000	9,50000000	4,75000000			19,00000000
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un		0,00960000	0,00960000	0,00960000	0,00960000	0,00960000	0,04800000
I04221S	Óleo diesel combustível comum	l		0,05800400	0,02900200	0,02900200			0,11600800
I04222S	Gasolina comum	l		0,00358724	0,00179362	0,00179362			0,00717449
I04230S	Operador de máquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h		0,02908543	0,01454272	0,01454272			0,05817086
I04234S	Operador de escavadeira	h		0,02084947	0,01042473	0,01042473			0,04169893
I04491S	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m		0,05920000	0,02960000	0,02960000			0,11840000
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m		0,17068480	0,08534240	0,08534240			0,34136960
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3		0,04007434	0,02003717	0,02003717			0,08014867
I04725	Espátula	un		0,00768000	0,00768000	0,00768000	0,00768000	0,00768000	0,03840000
I04728	Talhadeira chata 10"	un		0,01978275	0,02254335	0,00564060	0,00770355	0,05279040	0,10846065

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS																
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023		BDI :		24,98%			
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS		DATA REF.	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019						
			INSDIPONIVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-		02/2022						
			ORSE		2023/06		111,93%		70,07%		08/2023						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-		03/2017						
			SICRO NOVO		2022/01		-		-		04/2022						
			SINAPI		2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%		09/2023						
			Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%								


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un		0,00659425	0,00751445	0,00188020	0,00256785	0,01759680	0,03615355
I04750S	Pedreiro (horista)	h		3,49599966	1,74799983	1,74799983			6,99199933
I04783S	Pintor (horista)	h		19,20000000	19,20000000	19,20000000	19,20000000	19,20000000	96,00000000
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg		0,00625000	0,00312500	0,00312500			0,01250000
I05318S	Diluyente aguarrras	l						58,22880000	58,22880000
I06031S	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	un		3,75000000	7,50000000	3,75000000			15,00000000
I06111S	Servente de obras	h		69,03286837	76,68968419	20,34718419	25,67850000	175,96800000	367,71623675
I06114S	Ajudante de armador (horista)	h		0,02545099	0,01272549	0,01272549			0,05090198
I06117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	h		0,02225806	0,01112903	0,01112903			0,04451612
I06160S	Soldador (horista)	h			14,29200000	14,29200000	42,87600000		71,46000000
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m		0,22080000	0,11040000	0,11040000			0,44160000
I07139S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un		5,50000000	11,00000000	5,50000000			22,00000000
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un		15,00000000	15,00000000				30,00000000
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m		31,64700000	15,82350000	15,82350000			63,29400000
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m		8,43920000	4,21960000	4,21960000			16,87840000
I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	m²	207,00000000	69,00000000					276,00000000
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un		0,70418250	0,85131450	0,27673200	0,46724850	0,87825600	3,17773350
I10489S	Vidraceiro (horista)	h		0,07616175	0,07616175	0,25387250	0,10154900		0,50774500
I10491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	mês	3,00000000	1,20000000	1,20000000	0,60000000			6,00000000
I10492	Cesta Básica	un		0,70418250	0,85131450	0,27673200	0,46724850	0,87825600	3,17773350
I10507S	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao	m2		0,56700000	0,56700000	1,89000000	0,75600000		3,78000000
I10517	Exames admissioais/demissionais (checkup)	cj		0,06259400	0,07567240	0,02459840	0,04153320	0,07806720	0,28246520
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un		0,00001633	0,00000817	0,00000817			0,00003266
I10577	Serrote 40cm	un			0,00053595	0,00053595	0,00160785		0,00267975
I10578	Formão grande	un			0,00107190	0,00107190	0,00321570		0,00535950



CRONOGRAMA FÍSICO DE INJUMOS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un		0,01350000	0,01457190	0,00107190	0,00321570		0,03235950
I10583	Trincha 3"	un		0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,43200000
I10592	Lima chata 12"	un		0,00038425	0,00076850	0,00038425			0,00153700
I10593	Praio simples 30cm	un		0,00038425	0,00076850	0,00038425			0,00153700
I10596	Protetor auricular	un		0,70418250	0,85131450	0,27673200	0,46724850	0,87825600	3,17773350
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un		0,28167300	0,34052580	0,11069280	0,18689940	0,35130240	1,27109340
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un		15,93017300	19,25862580	6,26029280	10,57019940	19,86810240	71,88739340
I10788	Pá quadrada	un		0,01318850	0,01502890	0,00376040	0,00513570	0,03519360	0,07230710
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			1,78650000	1,78650000	5,35950000		8,93250000
I11240	Alicate com isolamento	un		0,01350000	0,01350000				0,02700000
I11241	Alicate volt-amperímetro	un		0,01350000	0,01350000				0,02700000
I11242	Chave inglesa 12"	un		0,00675000	0,00675000				0,01350000
I11244	Martelo com unha	un			0,00107190	0,00107190	0,00321570		0,00535950
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,00053595	0,00053595	0,00160785		0,00267975
I11249	Serra circular elétrica portátil	un			0,00053595	0,00053595	0,00160785		0,00267975
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	un		0,04416000	0,04416000	0,04416000	0,04416000	0,04416000	0,22080000
I11251	Pincel de seda 2"	un		0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,08640000	0,43200000
I11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un		0,00192000	0,00192000	0,00192000	0,00192000	0,00192000	0,00960000
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un		0,00422675	0,00845350	0,00422675			0,01690700
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un		0,00268975	0,00537950	0,00268975			0,01075900
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un		0,00230550	0,00461100	0,00230550			0,00922200
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un		0,00153700	0,00307400	0,00153700			0,00614800
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un		0,00153700	0,00307400	0,00153700			0,00614800
I11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,00428760	0,00428760	0,01286280		0,02143800
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un			0,00142920	0,00142920	0,00428760		0,00714600
I11272	Alicate Climpador (cripador)	un			0,00142920	0,00142920	0,00428760		0,00714600
I11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,00428760	0,00428760	0,01286280		0,02143800
I11275	Alicate de pressão 11"	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA					DATA :		03/10/2023	BDI :		24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.					ORÇANTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF	
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA					CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis		115,66%	-	02/2022				
			ORSE	2023/06		111,93%	70,07%	08/2023				
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2022/01		-	-	04/2022				
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%	71,35%	09/2023				
		Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%						


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I11276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,01143360	0,01143360	0,03430080		0,05716800
I11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,00142920	0,00142920	0,00428760		0,00714600
I11284	Cavalete de ferro nº 1	un			0,00285840	0,00285840	0,00857520		0,01429200
I11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,00142920	0,00142920	0,00428760		0,00714600
I11286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,00428760	0,00428760	0,01286280		0,02143800
I11499S	Mola hidráulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aço inox	un		0,30000000	0,30000000	1,00000000	0,40000000		2,00000000
I11739S	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un		0,50000000	0,25000000	0,25000000			1,00000000
I11741S	Ralo sifonado cilíndrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un		0,50000000	0,25000000	0,25000000			1,00000000
I12207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2			19,20000000	38,40000000	38,40000000	32,00000000	128,00000000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par		0,35991550	0,43511630	0,14144080	0,23881590	0,44888640	1,62417490
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par		0,11843800	0,14405885	0,04866085	0,08145855	0,15613440	0,54875065
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un		0,03129700	0,03783620	0,01229920	0,02076660	0,03903360	0,14123260
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un		0,09389100	0,11350860	0,03689760	0,06229980	0,11710080	0,42369780
I13458S	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un		0,00000065	0,00000032	0,00000032			0,00000129
I13729	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	90,00000000	90,00000000					180,00000000
I13896S	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45" mm, com motor elétrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un		0,00008045	0,00004023	0,00004023			0,00016091



CRONOGRAMA FÍSICO DE INJUMOS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	MORA	MES	DATA REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONÍVE	2022/02 - São Luis	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I13946	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	un		15,00000000	15,00000000				30,00000000
I14618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	un		0,00000226	0,00000113	0,00000113			0,00000453
I20080S	Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr	un		0,04850000	0,09700000	0,04850000			0,19400000
I20083S	Solução preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un		0,04250000	0,04075000	0,02775000			0,11100000
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un		2,25000000	2,25000000				4,50000000
I20247S	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg		0,00780006	0,00390003	0,00390003			0,01560012
I35277S	Caixa de gordura em pvc, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto	un		2,00000000	1,00000000	1,00000000			4,00000000
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un		0,00000905	0,00000452	0,00000452			0,00001810
I36531S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potência líquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m	un		0,00000179	0,00000089	0,00000089			0,00000357
I37370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		25,05702943	13,94151472	13,9951472	0,10000000		52,29805886
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		25,05702943	13,94151472	13,9951472	0,10000000		52,29805886
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		25,05702943	13,94151472	13,9951472	0,10000000		52,29805886
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		25,05702943	13,94151472	13,9951472	0,10000000		52,29805886
I37666S	Operador de betoneira estacionária / misturador	h		0,27682255	0,13841127	0,13841127			0,55364509
I38168S	Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diâmetro de 25 mm (1")	un		0,30000000	0,30000000	1,00000000	0,40000000		2,00000000
I38383S	Lixa d'água em folha, grão 100	un		0,67000000	0,34175000	0,33725000			1,34900000
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un		2,18556930	1,09278465	1,09278465			4,37113859
I43059S	Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão	kg		0,83045424	0,41522712	0,41522712			1,66090848
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg		0,01940314	0,00970157	0,00970157			0,03880627

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS											
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA						DATA :		03/10/2023	BDI :	24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA		2019/12		116,68%		-	12/2019		
			INSDIPONÍVE		2022/02 - São Luis		115,66%		-	02/2022		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE		2023/06		111,93%		70,07%	08/2023		
			SICRO 2		2016/11 SEM DESONERAÇÃO		116,66%		-	03/2017		
			SICRO NOVO		2022/01		-		-	04/2022		
SINAPI			2023/08 SEM DESONERAÇÃO		114,08%		71,35%	09/2023				
Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I43459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		0,13151124	0,06575562	0,06575562			0,26302248
I43461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		17,90430000	10,32765000	9,41065000			37,64260000
I43464S	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		0,32376694	0,16188347	0,16188347			0,64753388
I43465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,67434695	1,87467347	2,04967347	0,10000000		7,69869389
I43467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,02310430	1,51155215	1,51155215			6,04620861
I43483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		0,13151124	0,06575562	0,06575562			0,26302248
I43485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		17,90430000	10,32765000	9,41065000			37,64260000
I43488S	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		0,32376694	0,16188347	0,16188347			0,64753388
I43489S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,67434695	1,87467347	2,04967347	0,10000000		7,69869389
I43491S	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,02310430	1,51155215	1,51155215			6,04620861
INS-06389922	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UND	0,50000000	0,20000000	0,20000000	0,10000000			1,00000000
INS-07524812	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	DIÁRIA						9,00000000	9,00000000
INS-279386	LIMPEZA GERAL	m²						552,00000000	552,00000000
INS-46811364	Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	UN		28,00000000	28,00000000				56,00000000
INS-79902376	CONTAINER IMPERATRIZ 2023	UND						5,00000000	5,00000000
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	101,25000000	33,75000000					135,00000000
M1961	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	un		30,00000000	30,00000000				60,00000000

MATHEUS REIS

Matheus Reis

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%
	DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INSIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%
			SICRO	2022/01	-
			SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%
			Composição	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
Benefício		
S+G	Seguro + Garantia	1,00%
L	Lucro	8,13%
TOTAL		9,13%
Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		8,65%

BDI = 24,98%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MATHEUS REIS

Matheus Reis



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,99%	7,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	46,26%	17,37%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
	TOTAL	16,02%	12,25%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	TOTAL	17,60%	6,83%

A + B + C + D = 116,68% 73,25%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	CAEMA	2019/12	116,68%	- 12/2019
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INSIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	- 02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06	111,93%	70,07% 08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	- 03/2017
		SICRO	2022/01	-	- 04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35% 09/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,17%	10,92%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	51,30%	20,67%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,76%	2,90%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18%	3,22%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,24%
	TOTAL	8,35%	6,43%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,88%	7,61%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,26%
	TOTAL	19,21%	7,87%

A + B + C + D =
115,66%
71,77%


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONIV	2022/02 - São Luís	115,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO
DOSS CRENTES-MA
ESTADO DO MARANHÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INS DIPONÍV	2022/02 - São Luís	115,66%	-
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,66%	-
		SICRO	2022/01	-	-
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
REF.					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%

MATHEUS REIS



Documento assinado digitalmente
MATHEUS ALVES DOS REIS
 Data: 03/10/2023 15:10:43-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230692913

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ALVES DOS REIS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1119909520**

Registro: **1119909520MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

RUA Av. Canaã

Nº: **102**

Complemento: **localiza-se na praça**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**

UF: **MA**

CEP: **65978000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NOVA CANAÃ

Nº: **102**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**

UF: **MA**

CEP: **65978000**

Data de Início: **24/10/2023**

Previsão de término: **24/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-6.822653, -46.532211**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

467,50

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO PARA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. A OBRA SE ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADA, 467,5 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. RUA NOVA CANAÃ, Nº 102, CENTRO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Mathheus Reis

MATHEUS ALVES DOS REIS - CPF: 604.351.803-12

Local _____ de _____ de _____
data

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ: 01.577.844/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **05/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304996753**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6WzAd
Impresso em: 09/10/2023 às 09:19:12 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão

