

ATA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Pregão Eletrônico - 026/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
06/08/2021 13:20	09/08/2021 08:00	16/08/2021 17:00	19/08/2021 14:29	19/08/2021 14:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	CNSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DO PRODUTOR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA	295.000,00	1	-	UND	Fornecedor divulgado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/08/2021	EDITAL PRAÇA DO PRODUTOR 1-18 .pdf
06/08/2021	ANEXO I.pdf
06/08/2021	ANEXO II.pdf
06/08/2021	ANEXO III .pdf
06/08/2021	ANEXO IV.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
19/08/2021 - 15:06	Negociação aberta para o processo 026/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 026/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2021 - 16:20	Documentos solicitados para o processo 026/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 026/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	Cnstrução de uma praça do produtor na sede do município de São Pedro dos Crentes – MA	Boanerges bezerra costa neto	N/C	N/C	199.500,00	1	199.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 17 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de uma praça do produtor na sede do município de São Pedro dos Crentes – MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Boanerges bezerra costa neto	24.705.542/0001-28	12/08/2021 - 16:42:51	N/C	N/C	1	246.450,00	246.450,00	Sim
CONSTRUTORA BRITO EIRELI	17.831.102/0001-51	18/08/2021 - 21:20:25	N/C	N/C	1	226.108,18	226.108,18	Sim
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23.533.344/0001-61	19/08/2021 - 12:08:07	N/C	N/C	1	262.947,01	262.947,01	Não
RONALDO PEREIRA DA SILVA	13.120.151/0001-25	19/08/2021 - 14:13:41	N/C	N/C	1	225.250,00	225.250,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23.533.344/0001-61	60 dias
RONALDO PEREIRA DA SILVA	13.120.151/0001-25	60 dias
Boanerges bezerra costa neto	24.705.542/0001-28	60 dias
CONSTRUTORA BRITO EIRELI	17.831.102/0001-51	60 dias

Lances Enviados**0001 - Construção de uma praça do produtor na sede do município de São Pedro dos Crentes – MA**

Data	Valor	CNPJ
12/08/2021 - 16:42:51	246.450,00 (proposta)	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
18/08/2021 - 21:20:25	226.108,18 (proposta)	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 12:08:07	262.947,01 (proposta)	23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
19/08/2021 - 14:13:41	225.250,00 (proposta)	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
19/08/2021 - 14:36:18	222.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:37:28	221.500,00	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 14:37:52	220.000,00	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
19/08/2021 - 14:38:06	221.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:38:51	219.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:39:24	218.000,00	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
19/08/2021 - 14:39:49	217.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:40:31	216.900,00	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 14:41:11	216.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:41:28	215.900,00	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 14:41:58	215.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:42:24	214.900,00	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 14:43:20	210.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:45:24	228.527,08	23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
19/08/2021 - 14:50:16	205.000,00	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
19/08/2021 - 14:50:47	204.000,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 14:50:58	200.000,00	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
19/08/2021 - 14:51:21	207.000,00	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 14:51:39	199.998,00	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 15:03:24	199.994,00 (lance oculto)	17.831.102/0001-51 - CONSTRUTORA BRITO EIRELI
19/08/2021 - 15:04:22	199.500,00 (lance oculto)	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto
19/08/2021 - 15:04:59	196.600,00 (lance oculto)	13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/08/2021 - 17:53:42	24.705.542/0001-28 - Boanerges bezerra costa neto	PROPOSTA 0001 MA2021.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:46	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	0239186320030	SESP/MA	21/12/2020	-	CNPJ
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:47	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	05/07/2021	-	Certidão Negativa de Registro ou Concordata
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:48	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	124915825	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26/07/2021	23/11/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:49	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	2021072805053479186320030	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2021	26/08/2021	Certificação de Regularidade junto ao CAES
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:50	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	05/05/2021	-	CNPJ
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:50	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	14765810/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	05/05/2021	31/10/2021	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:51	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	CREA MA	12/08/2021	31/12/2021	Certificação de Regularidade Técnica
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:51	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	Junta Comercial do Estado do Maranhão	01/01/2020	30/04/2022	Declaração patrimonial do último exercício
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:52	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12/08/2021	31/12/2021	Declaração de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:52	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	CREA MA	12/08/2021	31/12/2021	Certificação técnica-profissional (Certidão de Registro Técnico - CAT)
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:52	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	-	CREA MA	12/08/2021	-	Declaração de Regularidade Técnica
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:53	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM	12/08/2021	31/12/2021	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:53	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	05/05/2021	01/11/2021	Certidão Negativa de Débito relativa da União
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:54	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM	02/08/2021	01/10/2021	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:54	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	-	-	12/08/2021	-	Registro Social
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:55	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	24705542000128	PRÓPRIA	12/08/2021	31/12/2021	Declaração de visita e reconhecimento de equipamentos técnicos ou Declaração elaborada em modelo próprio da empresa licitante, informando que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços
Boanerges bezerra costa neto	12/08/2021 - 16:56	BOANERGES BEZERRA COSTA NETO	045182/21	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	02/07/2021	30/10/2021	Certidão Negativa de Débito relativa Estadual

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - Construção de uma praça do produtor na sede do município de São Pedro dos Crentes – MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
13.120.151/0001-25 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	19/08/2021 - 15:55:39	Boa tarde, a empresa não fez a visita técnica in loco, acompanhado pelo representante da prefeitura, porém, conforme o item 1.5 a empresa declarou ter ciência das condições de prestação de serviço conforme a declaração em anexo	Aguardando Julgamento

Chat

Data	Apelido	Frase
19/08/2021 - 14:32:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/08/2021 - 14:34:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/08/2021 - 14:34:35	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/08/2021 - 14:34:35	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/08/2021 - 14:34:35	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
19/08/2021 - 14:34:35	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
19/08/2021 - 14:35:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2021 - 14:35:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2021 - 14:42:22	Pregoeiro	Lembrando aos Srs. que ainda teremos a fase de lance fechado.
19/08/2021 - 14:50:48	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
19/08/2021 - 15:00:37	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/08/2021 às 15:05:36.
19/08/2021 - 15:05:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/08/2021 às 15:05:36.
19/08/2021 - 15:05:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/08/2021 - 15:06:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RONALDO PEREIRA DA SILVA - ME com valor unitário de R\$ 196.600,00.
19/08/2021 - 15:46:15	Sistema	O fornecedor RONALDO PEREIRA DA SILVA foi inabilitado no processo.
19/08/2021 - 15:46:15	Sistema	Motivo: A arrematante apresentou declaração de visita sem a ciência da administração pública. Conforme o edital, no item 1.4, O(a) servidor(a) público(a) municipal comprovará a realização da visita in loco, através de assinatura ou rubrica na declaração expedida pela empresa licitante (Modelo no anexo IV deste edital). Consultando a Secretaria de Infraestrutura, nos foi informado que não foram feitas visitas ao local da obra pelas proponentes.
19/08/2021 - 15:46:15	Sistema	O fornecedor RONALDO PEREIRA DA SILVA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
19/08/2021 - 15:46:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Boanerges bezerra costa neto com valor unitário de R\$ 199.500,00.
19/08/2021 - 15:55:39	Sistema	O fornecedor RONALDO PEREIRA DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/08/2021 - 16:20:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:20 do dia 19/08/2021.
19/08/2021 - 16:20:08	Sistema	Motivo: Diligência para apresentação da proposta reajustada ao último lance, bem como Planilha de Quantitativos e Preços, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição de taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI), encargos e outras que se fizerem necessárias a execução do projeto. O prazo limite é de 02 (duas) horas, conforme item 5.5 do edital.
19/08/2021 - 17:51:28	Pregoeiro	Após o encerramento do prazo de entrega da proposta reajustada, suspenderemos a sessão e voltaremos amanhã dia 20/08/2021 às 09:00.
19/08/2021 - 17:53:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro(a)

ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio



ODINEIA COSTA RAMEIRO

Apoio