

# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## PROPOSTA DE PREÇO

Para Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

Nesta presente submetemos a apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Contratação de empresa para reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico - Anexo I.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

Data de abertura: 20/01/2022

Nome da empresa: CONSTRUTORA BRITO EIRELI

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313, Palmeiras do Tocantins - TO

CEP: 77.913-000

Telefone: (63) 98114-9705

E-mail: construtorabritoireli@gmail.com

Nome: EMILIANO BRITO DE MORAES

CPF: 283.099.793.04

RG/órgão emissor: 052800542014-6 SSP/TO

Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1334, Conta: 154277-9

| ITEM        | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                               | VALOR UNIT.    | VALOR TOTAL    |
|-------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 01          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Hidelbrando Coelho: pintura total do prédio, tanto externa como interna, reforma do telhado, cobertura metálica da quadra da escola, reforma da parte elétrica. | R\$ 164.999,39 | R\$ 164.999,39 |
| 04          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Vovó Ana Rocha: pintura total do prédio.                                                                                                                        | R\$13.499,98   | R\$13.499,98   |
| VALOR TOTAL |        |       |                                                                                                                                                                                             | R\$178.499,37  |                |

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI - CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**


Rua Francisco Xavier, nº 313 - A, Centro, Palmeiras do Tocantins - TO - CEP 77.913-000 - e-mail: [construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone: (63) 9.9215-7763

**Valor total da proposta: Cento e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).**

**Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.**

**Prazo de execução dos serviços conforme o Edital e Termo de Referência.**

**São Pedro dos Crentes - MA, 21 de janeiro de 2022.**



**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

**CNPJ: 17.831.102/0001-91**

**Endereço: Rua Francisco Xavier nº 313**

**Cidade: Palmeiras do Tocantins - TO**

**CEP: 77.913-000**

**EMILIANO BRITO DE MORAES**

**CPF nº 283.099.793-04**

**Representante legal**

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO: MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 20/01/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS  
MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa  
licitação, em anexo, especificações constantes de vosso edital, assumindo inteira  
responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venham a ser verificados na preparação da  
mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se  
desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de  
qualificação definido no edital.

A – Razão social: CONSTRUTORA BRITO EIRELI

B – CNPJ: 17.831.102/0001-51

C- Titular: EMILIANO BRITO DE MORAES

D- CPF: 283.099.793.04

E- Contato comercial: (63) 8114-9705

F – E-mail: [felixcontabilidade@bol.com.br](mailto:felixcontabilidade@bol.com.br)

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO: 28774728687

Assinado de forma digital por  
CARLOS DE CARVALHO: 28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:06:27 -03'00'

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**

Rua Francisco Chavler, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail  
[construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763

# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

Co. Conta

Bradesco

- Agência 1331
- Conta 184229

I- Para o item I do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal  
Hidelbrando Coelho, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 164.999,39  
(Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove  
Centavos).

IV - Para o item 4 do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal  
Vovó Ana Rocha, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 13.499,98  
(Treze Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Portanto, nos propomos a executar o serviço das reformas da escola Municipal  
Hidelbrando Coelho e Vovó Ana Rocha pelo preço global de 178.499,37 (Cento e Setenta e Oito  
Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).

REPRESENTANTE LEGAL

EMILIANO BRITO DE MORAES

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

*Emiliano Brito de Moraes*  
Assinado eletronicamente por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.11.20 10:09:03:00

CONSTRUTORA BRITO EIRELI - CNPJ Nº 17.831.102/0001-51

Rua Francisco Chavier, nº 313 - A, Centro, Palmeiras do Tocantins - TO - CEP 77.913-000 - e-mail  
[construtorabritoirelli@gmail.com](mailto:construtorabritoirelli@gmail.com) / Telefone (0xx)63.9.9215.7763



**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**  
CNPJ: 17.831.102/0001-51

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ |           | PREÇO TOTAL R\$ | PESO (%) |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|
|      |                             |                                                                                                                                                                                  |        |      |            | SEM BDI            | COM BDI   |                 |          |
| 1    | PARTE ELÉTRICA              |                                                                                                                                                                                  |        |      |            |                    |           | 26.114,43       | 15,83    |
| 1.1  | 101875                      | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | SINAPI | UN   | 1,00       | 556,23             | 681,20    | 681,20          | 0,41     |
| 1.2  | 93655                       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                    | SINAPI | UN   | 12,00      | 10,48              | 12,85     | 154,20          | 0,09     |
| 1.3  | 93143                       | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                 | SINAPI | UN   | 28,00      | 138,41             | 169,51    | 4.740,28        | 2,86     |
| 1.4  | 97583                       | LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                              | SINAPI | UN   | 42,00      | 60,30              | 73,85     | 3.101,70        | 1,88     |
| 1.5  | 91698                       | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                   | SINAPI | UN   | 10,00      | 14,90              | 18,28     | 182,80          | 0,11     |
| 1.6  | 91960                       | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                 | SINAPI | UN   | 42,00      | 23,71              | 29,64     | 1.219,68        | 0,74     |
| 1.7  | 91982                       | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                  | SINAPI | UN   | 14,00      | 29,63              | 36,17     | 506,38          | 0,31     |
| 1.8  | 91872                       | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                            | SINAPI | M    | 153,00     | 9,31               | 11,40     | 1.744,20        | 1,08     |
| 1.9  | 91634                       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                        | SINAPI | M    | 125,00     | 6,84               | 8,38      | 1.047,50        | 0,63     |
| 1.10 | 91901                       | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | SINAPI | UN   | 20,00      | 7,10               | 8,77      | 228,02          | 0,14     |
| 1.11 | 102103                      | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN   | 1,00       | 10.208,70          | 12.502,67 | 12.502,67       | 7,58     |
| 2    | REPARO NO TELHADO DA ESCOLA |                                                                                                                                                                                  |        |      |            |                    |           | 23.771,19       | 14,41    |
| 2.1  | 00541007                    | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                            | SINAPI | MES  | 1,00       | 2.944,67           | 3.606,58  | 3.606,58        | 2,19     |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:27:22 -03'00'

|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        |            |       |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|--------|--------|------------|-------|
| 2.2              | 00007173             | VELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2                                                                          | SINAPI | M4L | 0,50     | 750,30 | 010,00 | 8.728,40   | 5,29  |
| 2.3              | 92541                | TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                  | SINAPI | M2  | 182,00   | 51,30  | 02,83  | 11.435,00  | 0,03  |
| 3                | PINTURA DA ESCOLA    |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 13.962,25  | 12,09 |
| 3.1              | PAREDES              |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 13.768,85  | 11,34 |
| 3.1.1            | 89489                | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES (DUAS DEMÃO, AF. 09/2014                                                                                                                                      | SINAPI | M2  | 2.000,00 | 7,67   | 0,33   | 10.760,00  | 11,34 |
| 3.2              | PORTAS               |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 817,00     | 0,50  |
| 3.2.1            | 102219               | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021                                                                                                                         | SINAPI | M2  | 80,30    | 0,63   | 11,79  | 817,00     | 0,50  |
| 3.3              | JANELAS              |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 354,22     | 0,22  |
| 3.3.1            | 100740               | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020                                                         | SINAPI | M2  | 38,40    | 7,56   | 0,25   | 355,20     | 0,22  |
| 4                | QUADRA POLIESPORTIVA |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 86.181,41  | 57,67 |
| 4.1              | 94216                | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019                                                                                                                         | SINAPI | M2  | 250,00   | 156,00 | 191,00 | 47.782,50  | 28,95 |
| 4.2              | 92583                | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO, AF. 12/2015                                                              | SINAPI | KG  | 631,00   | 10,30  | 12,48  | 7.758,29   | 4,70  |
| 4.3              | 94971                | CONCRETO PCC = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021                                                                                    | SINAPI | M3  | 1,57     | 366,06 | 448,34 | 703,62     | 0,43  |
| 4.4              | 100764               | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 - P                           | SINAPI | KG  | 2.113,00 | 10,30  | 12,48  | 26.301,37  | 15,99 |
| 4.5              | 100771               | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 - P | SINAPI | KG  | 630,00   | 15,55  | 18,04  | 12.547,36  | 7,60  |
| VALOR CDI TOTAL: |                      |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 36.166,72  |       |
| VALOR ORÇAMENTO: |                      |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 134.738,67 |       |
| VALOR TOTAL:     |                      |                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |        |        | 164.899,39 |       |

CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS


ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO

REGISTRO: 1005865676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:28:16 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RESUMO DO ORÇAMENTO


| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                   | PREÇO TOTAL | %      |
|------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 1                | PARTE ELÉTRICA              | 26.114,63   | 15,83  |
| 2                | REPARO NO TELHADO DA ESCOLA | 23.771,10   | 14,41  |
| 3                | PINTURA DA ESCOLA           | 19.952,25   | 12,09  |
| 3.1              | Paredes                     | 18.780,00   | 11,38  |
| 3.2              | Portas                      | 817,05      | 0,50   |
| 3.3              | Janelas                     | 355,20      | 0,22   |
| 4                | QUADRA POLIESPORTIVA        | 95.161,41   | 57,67  |
| VALOR BDI TOTAL: |                             | 30.260,72   | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: |                             | 134.738,67  |        |
| VALOR TOTAL:     |                             | 164.999,39  |        |

Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Trinta e Nove centavos

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676  
Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:31:25 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

| MATERIAL                                                                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00013393 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 535,73         | 535,73 |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                                   |        |      |             |                | 535,73 |

| SERVIÇO                                                                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,01170000  | 478,55         | 5,59  |
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,48110000  | 13,35          | 6,42  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | SINAPI | H    | 0,48110000  | 17,64          | 8,48  |
| TOTAL SERVIÇO:                                                                                                                                                       |        |      |             |                | 20,49 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 556,22 |
| VALOR BDI (22,47%):  | 124,98 |
| VALOR COM BDI:       | 681,20 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 681,20 |
| TOTAL GERAL:         | 681,20 |

### 1.2. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

| MATERIAL                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001571 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 1,12           | 1,12  |
| 00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                               | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 7,33           | 7,33  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                       |        |      |             |                | 8,45  |

| SERVIÇO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,06630000  | 13,35          | 0,88  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,06630000  | 17,64          | 1,16  |
| TOTAL SERVIÇO:                                            |        |      |             |                | 2,04  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 10,49  |
| VALOR BDI (22,47%):  | 2,36   |
| VALOR COM BDI:       | 12,85  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 154,20 |
| TOTAL GERAL:         | 154,20 |


### 1.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 (UN)

| SERVIÇO                                                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                  | SINAPI | M    | 2,20000000  | 4,26           | 9,37  |
| 90455 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                          | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 2,71           | 2,71  |
| 90486 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                             | SINAPI | M    | 2,20000000  | 8,71           | 19,16 |
| 91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M    | 2,00000000  | 4,06           | 8,12  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:32:11 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|       |                                                                                                                                            |        |    |             |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-------|-------|
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M  | 2,20000000  | 5,66  | 12,45 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | SINAPI | M  | 12,60000000 | 3,79  | 47,75 |
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | SINAPI | UN | 0,37500000  | 7,94  | 2,97  |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | SINAPI | UN | 1,00000000  | 10,03 | 10,03 |
| 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | SINAPI | UN | 1,00000000  | 25,85 | 25,85 |

TOTAL SERVIÇO: 138,41

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 138,41   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 31,10    |
| VALOR COM BDI:       | 169,51   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 4.746,28 |
| TOTAL GERAL:         | 4.746,28 |

### 1.4. 97583 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

| MATERIAL                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE '18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 58,46          | 58,46 |

TOTAL MATERIAL: 58,46

| SERVIÇO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,03215172  | 13,35          | 0,42  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,08084312  | 17,64          | 1,42  |

TOTAL SERVIÇO: 1,84

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 60,30    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 13,55    |
| VALOR COM BDI:       | 73,85    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 3.101,70 |
| TOTAL GERAL:         | 3.101,70 |

### 1.5. 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

| MATERIAL                                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 7,66           | 7,66  |

TOTAL MATERIAL: 7,66

| SERVIÇO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,23500000  | 13,35          | 3,13  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,23500000  | 17,64          | 4,14  |


TOTAL SERVIÇO: 7,27

|                     |       |
|---------------------|-------|
| VALOR:              | 14,93 |
| VALOR BDI (22.47%): | 3,35  |
| VALOR COM BDI:      | 18,28 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:33:12 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR TOTAL COM BDI: | 182,80 |
| TOTAL GERAL:         | 182,80 |

1.6. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

| SERVICO                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 6,51           | 6,51  |
| 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 17,20          | 17,20 |
| TOTAL SERVICOS:                                                                                                                          |        |      |             |                | 23,71 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 23,71    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 5,33     |
| VALOR COM BDI:       | 29,04    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.219,68 |
| TOTAL GERAL:         | 1.219,68 |

1.7. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

| SERVICO                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 6,51           | 6,51  |
| 91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 23,02          | 23,02 |
| TOTAL SERVICOS:                                                                                                                          |        |      |             |                | 29,53 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 29,53  |
| VALOR BDI (22.47%):  | 6,64   |
| VALOR COM BDI:       | 36,17  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 506,38 |
| TOTAL GERAL:         | 506,38 |

1.8. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

| MATERIAL                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | SINAPI | M    | 0,76969208  | 5,31           | 4,08  |
| TOTAL MATERIAL:                                            |        |      |             |                | 4,08  |

| SERVICO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,17678066  | 13,35          | 2,36  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16278150  | 17,64          | 2,87  |
| TOTAL SERVICOS:                                           |        |      |             |                | 5,23  |


|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 9,31     |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,09     |
| VALOR COM BDI:       | 11,40    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.744,20 |
| TOTAL GERAL:         | 1.744,20 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:34:12 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.9. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

| MATERIAL                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M    | 0,98995147  | 1,78           | 1,76  |
| TOTAL MATERIAL:                                                   |        |      |             |                | 1,76  |

| SERVICO                                                                                                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SINAPI | H    | 0,11397793  | 13,35          | 1,52  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,09042531  | 17,64          | 1,59  |
| 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M    | 0,70982024  | 2,78           | 1,97  |
| TOTAL SERVICO:                                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | 5,08  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 6,84     |
| VALOR BDI (22,47%):  | 1,54     |
| VALOR COM BDI:       | 8,38     |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.047,50 |
| TOTAL GERAL:         | 1.047,50 |

1.10. 91901 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

| MATERIAL                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00040409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 2,00           | 2,00  |
| TOTAL MATERIAL:                                                            |        |      |             |                | 2,00  |

| SERVICO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,16700000  | 13,35          | 2,22  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16700000  | 17,64          | 2,94  |
| TOTAL SERVICO:                                            |        |      |             |                | 5,16  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 7,16   |
| VALOR BDI (22,47%):  | 1,61   |
| VALOR COM BDI:       | 8,77   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 228,02 |
| TOTAL GERAL:         | 228,02 |

1.11. 102103 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020 (UN)


| MATERIAL                                                                                                                                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00007617 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 9.897,97       | 9.897,97 |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                                                             |        |      |             |                | 9.897,97 |

| SERVICO                                                                                                                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,17604000  | 205,91         | 36,24  |
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            | SINAPI | H    | 8,85980000  | 13,35          | 118,27 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | SINAPI | H    | 8,85980000  | 17,64          | 156,28 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:35:14 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| TOTAL SERVIÇO:       | 310,79    |
| VALOR:               | 10.208,76 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2.293,91  |
| VALOR COM BDI:       | 12.502,67 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 12.502,67 |
| TOTAL GERAL:         | 12.502,67 |

### 2.1. 00041097 - TELHADOR (MENSALISTA) (MES)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 2.944,87 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 661,71   |
| VALOR COM BDI:       | 3.606,58 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 3.606,58 |
| TOTAL GERAL:         | 3.606,58 |

### 2.2. 00007173 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE \*44 A 50\* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE \*26\* TELHAS/M2 (MIL)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 750,30   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 168,59   |
| VALOR COM BDI:       | 918,89   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 8.729,46 |
| TOTAL GERAL:         | 8.729,46 |

### 2.3. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)

| MATERIAL                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | SINAPI | M    | 1,71679103  | 12,00          | 20,60 |
| 00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                         | SINAPI | KG   | 0,05144493  | 22,81          | 1,17  |
| 00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)                                          | SINAPI | KG   | 0,03674638  | 20,58          | 0,75  |
| 00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                          | SINAPI | KG   | 0,02204783  | 20,75          | 0,45  |
| 00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M    | 1,89096889  | 2,28           | 4,31  |
| 00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | SINAPI | M    | 0,54017183  | 25,38          | 13,70 |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                      |        |      |             |                | 40,98 |

| SERVICO                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | SINAPI | H    | 0,29544092  | 14,23          | 4,20  |
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SINAPI | H    | 0,29397106  | 17,21          | 5,05  |
| 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,04196436  | 14,61          | 0,61  |
| 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,03027902  | 15,47          | 0,46  |

|                |       |
|----------------|-------|
| TOTAL SERVIÇO: | 10,32 |
|----------------|-------|


|                     |       |
|---------------------|-------|
| VALOR:              | 51,30 |
| VALOR BDI (22.47%): | 11,53 |
| VALOR COM BDI:      | 62,83 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:36:38 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR TOTAL COM BDI: | 11.435,06 |
| TOTAL GERAL:         | 11.435,06 |

### 3.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL |                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-------|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,20554744      | 24,16          | 4,96  |
|          |                                                |        |      | TOTAL MATERIAL: |                | 4,96  |

| SERVICO |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|-------|
| 88310   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,11647688     | 18,51          | 2,15  |
| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,04297810     | 13,12          | 0,56  |
|         |                                      |        |      | TOTAL SERVICO: |                | 2,71  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 7,67      |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,72      |
| VALOR COM BDI:       | 9,39      |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 18.780,00 |
| TOTAL GERAL:         | 18.780,00 |

### 3.2.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

| MATERIAL |                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|----------|-------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L    | 0,01158454  | 13,59           | 0,15  |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L    | 0,11609373  | 31,53           | 3,66  |
|          |                                           |        |      |             | TOTAL MATERIAL: | 3,81  |

| SERVICO |                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|-------|
| 88310   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,31485149     | 18,51          | 5,82  |
|         |                                    |        |      | TOTAL SERVICO: |                | 5,82  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 9,63   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,16   |
| VALOR COM BDI:       | 11,79  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 817,05 |
| TOTAL GERAL:         | 817,05 |

### 3.3.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)

| MATERIAL |                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|----------|-------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L    | 0,01165569  | 13,59           | 0,15  |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L    | 0,11674497  | 31,53           | 3,68  |
|          |                                           |        |      |             | TOTAL MATERIAL: | 3,83  |

| SERVICO |                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|-------|
| 88310   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0.20146070     | 18,51          | 3,72  |
|         |                                    |        |      | TOTAL SERVICO: |                | 3,72  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| VALOR:              | 7,55 |
| VALOR BDI (22.47%): | 1,70 |
| VALOR COM BDI:      | 9,25 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:38:02 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR TOTAL COM BDI: | 355,20 |
| TOTAL GERAL:         | 355,20 |

### 4.1. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 (M2)

| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                      | SINAPI | CJ   | 2.29994482  | 1,73           | 3,97   |
| 00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | SINAPI | M2   | 0.63511729  | 237,71         | 150,97 |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |             |                | 154,94 |

| SERVICO                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0.00066504  | 14,61          | 0,00  |
| 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0.00049877  | 15,47          | 0,00  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H    | 0.03436061  | 13,12          | 0,45  |
| 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H    | 0.03103539  | 19,93          | 0,61  |
| TOTAL SERVICO:                                                                                                           |        |      |             |                | 1,06  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 156,00    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 35,05     |
| VALOR COM BDI:       | 191,05    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 47.762,50 |
| TOTAL GERAL:         | 47.762,50 |

### 4.2. 92593 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015 (KG)

| MATERIAL                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                              | SINAPI | KG   | 0.23270091  | 10,65          | 2,47  |
| 00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                               | SINAPI | KG   | 0.00228912  | 34,79          | 0,07  |
| 00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                              | SINAPI | UN   | 0.07198888  | 1,87           | 0,13  |
| 00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | SINAPI | KG   | 0.55665091  | 11,22          | 6,24  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                 |        |      |             |                | 8,91  |


| SERVICO                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0.00086828  | 129,85         | 0,11  |
| 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0.00063148  | 426,85         | 0,26  |
| 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | SINAPI | H    | 0.04633495  | 15,71          | 0,72  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | SINAPI | H    | 0.01555023  | 13,12          | 0,20  |
| TOTAL SERVICO:                                                                                                                         |        |      |             |                | 1,29  |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 10,20 |
|--------|-------|

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:41:26 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,29     |
| VALOR COM BDI:       | 12,49    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 7.756,29 |
| TOTAL GERAL:         | 7.756,29 |

### 4.3. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)

| MATERIAL                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|--------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 0,72750000   | 52,50          | 38,19  |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 354,94330000 | 0,65           | 237,21 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      | SINAPI | M3   | 0,59720000   | 69,65          | 41,59  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                     |        |      |              |                | 316,99 |

| SERVIÇO                                                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 1,97920000  | 13,12          | 25,96 |
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H    | 1,25010000  | 15,26          | 19,07 |
| 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP  | 0,64340000  | 4,81           | 3,09  |
| 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI  | 0,60670000  | 1,60           | 0,97  |
| TOTAL SERVIÇO:                                                                                                                                               |        |      |             |                | 49,09 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 366,08 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 82,26  |
| VALOR COM BDI:       | 448,34 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 703,89 |
| TOTAL GERAL:         | 703,89 |

### 4.4. 100764 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (KG)

| MATERIAL                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG   | 0,01632401  | 10,65          | 0,17  |
| 00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  | SINAPI | KG   | 0,00087450  | 34,79          | 0,03  |
| 00043082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA          | SINAPI | KG   | 0,58224755  | 13,28          | 7,73  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                    |        |      |             |                | 7,93  |

| SERVIÇO                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | SINAPI | H    | 0,00256520  | 11,60          | 0,02  |
| 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,00215710  | 129,85         | 0,28  |
| 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,00233200  | 426,85         | 0,99  |
| 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020                                               | SINAPI | M2   | 0,02087142  | 24,22          | 0,50  |
| 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | SINAPI | H    | 0,00816200  | 15,71          | 0,12  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:45:32 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                |                                                                                                                                     |        |    |            |       |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|-------|------|
| 100719         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 0,02087142 | 8,23  | 0,17 |
| 88317          | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI | H  | 0,01055231 | 18,15 | 0,19 |
| TOTAL SERVIÇO: |                                                                                                                                     |        |    |            |       | 2,27 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 10,20     |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,29      |
| VALOR COM BDI:       | 12,49     |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 26.391,37 |
| TOTAL GERAL:         | 26.391,37 |

4.5. 100771 - CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P (KG)

At 20/12/2016 - F (RG)

| MATERIAL        | FORTE                                                                                           | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00004777        | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                       | SINAPI | KG          | 0,32186045     | 10,65 | 3,42 |
| 00001330        | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                  | SINAPI | KG          | 0,10346026     | 13,93 | 1,44 |
| 00000442        | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | SINAPI | UN          | 0,27054401     | 4,40  | 1,19 |
| TOTAL MATERIAL: |                                                                                                 |        |             |                |       | 6,05 |

| SERVIÇO        |                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88240          | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | SINAPI | H    | 0,09277311  | 11,60          | 1,07  |
| 95212          | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016                               | SINAPI | CHP  | 0,02707205  | 131,36         | 3,55  |
| 95213          | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016                               | SINAPI | CHI  | 0,01656591  | 76,21          | 1,26  |
| 100716         | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020                                                   | SINAPI | M2   | 0,04962248  | 24,22          | 1,20  |
| 88278          | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | SINAPI | H    | 0,08528165  | 15,71          | 1,33  |
| 100719         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2   | 0,13358808  | 8,23           | 1,09  |
| TOTAL SERVIÇO: |                                                                                                                                     |        |      |             |                | 9,50  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 15,55     |
| VALOR BDI (22.47%):  | 3,49      |
| VALOR COM BDI:       | 19,04     |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 12.547,36 |
| TOTAL GERAL:         | 12.547,36 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676  
 Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:50:05 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 94216    | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                       | SINAPI | SERVICO     | M2      | 250,00     | 191,05         | 47.762,50   | 28,95 | 28,95     | A  |
| 100764   | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                           | SINAPI | SERVICO     | KG      | 2.113,00   | 12,49          | 26.391,37   | 15,99 | 44,94     | A  |
| 88489    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                    | SINAPI | SERVICO     | M2      | 2.000,00   | 9,39           | 18.780,00   | 11,36 | 56,32     | A  |
| 100771   | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SINAPI | SERVICO     | KG      | 659,00     | 19,04          | 12.547,36   | 7,60  | 63,93     | A  |
| 102103   | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                           | SINAPI | SERVICO     | UN      | 1,00       | 12.502,87      | 12.502,87   | 7,58  | 71,51     | A  |
| 92541    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                 | SINAPI | SERVICO     | M2      | 182,00     | 62,83          | 11.435,06   | 6,93  | 78,44     | A  |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                     | SINAPI | MATERIAL    | MIL     | 9,50       | 918,89         | 8.729,46    | 5,29  | 83,73     | B  |
| 92593    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015                                                           | SINAPI | SERVICO     | KG      | 621,00     | 12,49          | 7.756,29    | 4,70  | 88,43     | B  |
| 93143    | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                                           | SINAPI | SERVICO     | UN      | 28,00      | 169,51         | 4.746,28    | 2,88  | 91,30     | B  |
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                      | SINAPI | MAO DE OBRA | MES     | 1,00       | 3.606,58       | 3.606,58    | 2,19  | 93,49     | B  |
| 97583    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                        | SINAPI | SERVICO     | UN      | 42,00      | 73,85          | 3.101,70    | 1,88  | 95,37     | C  |
| 91872    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                      | SINAPI | SERVICO     | M       | 153,00     | 11,40          | 1.744,20    | 1,06  | 96,43     | C  |
| 31906    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                           | SINAPI | SERVICO     | UN      | 42,00      | 29,04          | 1.219,68    | 0,74  | 97,17     | C  |
| 91834    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                  | SINAPI | SERVICO     | M       | 125,00     | 8,38           | 1.047,50    | 0,63  | 97,80     | C  |
| 102219   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                       | SINAPI | SERVICO     | M2      | 69,30      | 11,79          | 817,05      | 0,50  | 98,30     | C  |
| 94971    | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                  | SINAPI | SERVICO     | M3      | 1,57       | 448,34         | 703,89      | 0,43  | 98,72     | C  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:52:58 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL % | CL |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------|----------|----|
| 101675 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN      | 1,00       | 681,20         | 681,20      | 0,41 | 99,14    | C  |
| 91992  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | SINAPI | SERVIÇO | UN      | 14,00      | 36,17          | 506,38      | 0,31 | 99,44    | C  |
| 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020      | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 38,40      | 9,25           | 355,20      | 0,22 | 99,66    | C  |
| 91901  | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | SINAPI | SERVIÇO | UN      | 26,00      | 8,77           | 228,02      | 0,14 | 99,80    | C  |
| 91998  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                            | SINAPI | SERVIÇO | UN      | 10,00      | 18,28          | 182,80      | 0,11 | 99,91    | C  |
| 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | SINAPI | SERVIÇO | UN      | 12,00      | 12,85          | 154,20      | 0,09 | 100,00   | C  |

| TIPO                    | ITEMS | VALOR      | %     |
|-------------------------|-------|------------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18,00 | 3.441,55   | 2,55  |
| EQUIPAMENTO             | 6,00  | 4.104,54   | 3,05  |
| GERAL                   | 1,00  | 1.012,03   | 0,75  |
| MAO DE OBRA             | 18,00 | 16.787,95  | 12,46 |
| MATERIAL                | 45,00 | 109.616,82 | 81,35 |

Subtotal até 100,00% 154.999,39

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 164.999,39

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 06:56:24 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 00040740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 158,78     | 237,71         | 37.743,43   | 22,87 | 22,87     | A  |
| 00043082 | PERFIL "T" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA                                                                                                                                                                                                             | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 1.230,29   | 13,28          | 16.338,24   | 9,90  | 32,78     | A  |
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | L       | 411,09     | 24,10          | 9.932,05    | 6,02  | 38,80     | A  |
| 00007617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                           | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,00       | 9.897,97       | 9.897,97    | 6,00  | 44,80     | A  |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2                                                                                                                         | SINAPI | MATERIAL    | MIL     | 9,50       | 750,30         | 7.127,65    | 4,32  | 49,12     | A  |
| 00004777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 391,11     | 10,85          | 4.165,28    | 2,52  | 51,64     | A  |
| 00040596 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 345,88     | 11,22          | 3.878,53    | 2,35  | 53,99     | A  |
| 00004783 | PINTOR                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 274,15     | 13,97          | 3.829,88    | 2,32  | 56,31     | A  |
| 00004430 | CAIBRO NÃO APARELHADO 5 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                                                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | M       | 312,46     | 12,00          | 3.749,47    | 2,27  | 58,58     | A  |
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | MES     | 1,00       | 2.944,87       | 2.944,87    | 1,78  | 60,37     | A  |
| 00004425 | VIGA NÃO APARELHADA 6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                                                                                                                                     | SINAPI | MATERIAL    | M       | 98,31      | 25,38          | 2.495,14    | 1,51  | 61,88     | A  |
| 00003788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)                                                                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 42,00      | 58,48          | 2.455,32    | 1,49  | 63,37     | A  |
| 00036493 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M                                                                                                                                                                                                 | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 687.749,53     | 2.274,98    | 1,38  | 64,75     | A  |
| 00002436 | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                  | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 143,86     | 13,97          | 2.009,66    | 1,22  | 65,97     | A  |
| 00044474 | QUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                                                                                                                                                        | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 2.041.345,16   | 1.769,97    | 1,07  | 67,04     | A  |
| 00036785 | GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1.41 A 1.19 MM (SAE G16)                                                                                                                                                                                           | SINAPI | MATERIAL    | SC25KG  | 12,29      | 127,39         | 1.565,42    | 0,95  | 67,99     | A  |
| 00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                             | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 103,18     | 13,42          | 1.384,70    | 0,84  | 68,83     | A  |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                      | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 124,71     | 9,61           | 1.223,38    | 0,74  | 69,57     | A  |
| 00006111 | SERVEENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                           | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 115,30     | 9,85           | 1.135,71    | 0,69  | 70,26     | A  |
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                        | SINAPI | GERAL       | KWH     | 1.349,38   | 0,75           | 1.012,03    | 0,61  | 70,87     | A  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:59:14 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CODIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | FORTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMULADO | CL. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|-----|
| 00001014 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                 | SINAPI | MATERIAL    | M       | 419,83     | 2,39           | 1.003,40    | 0,61 | 71,46     | A   |
| 00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | MATERIAL    | CJ      | 574,99     | 1,73           | 994,73      | 0,60 | 72,06     | A   |
| 00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE                                                                                                                   | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 39,70      | 24,49          | 972,14      | 0,59 | 72,67     | A   |
| 00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6.35 MM) 49,79 KG/M2                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 68,18      | 13,93          | 949,75      | 0,58 | 73,25     | A   |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 1.053,24   | 0,81           | 853,12      | 0,52 | 73,76     | A   |
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | L       | 25,21      | 32,93          | 830,22      | 0,50 | 74,27     | A   |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                             | SINAPI | MATERIAL    | M       | 344,16     | 2,28           | 784,68      | 0,49 | 74,74     | A   |
| 00000442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABaulada                                         | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 178,29     | 4,40           | 784,47      | 0,48 | 75,22     | A   |
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                   | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 54,01      | 13,97          | 754,46      | 0,46 | 75,67     | A   |
| 00025958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 67,18      | 9,35           | 628,16      | 0,38 | 76,05     | A   |
| 00002865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUBA                                                                                      | SINAPI | MATERIAL    | M       | 117,76     | 5,31           | 625,32      | 0,38 | 76,43     | A   |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 1.053,24   | 0,57           | 600,35      | 0,38 | 76,80     | A   |
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR                                                                                                                    | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 54,42      | 10,99          | 598,03      | 0,36 | 77,16     | A   |
| 00013393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,00       | 535,73         | 535,73      | 0,32 | 77,46     | A   |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                   | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 66,00      | 7,66           | 505,56      | 0,31 | 77,79     | A   |
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 34,74      | 13,97          | 485,31      | 0,29 | 78,08     | A   |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                      | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 677,45     | 0,65           | 440,34      | 0,27 | 78,35     | A   |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                               | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 270,90     | 1,50           | 406,35      | 0,25 | 78,60     | A   |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                       | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 270,90     | 1,48           | 400,93      | 0,24 | 78,84     | A   |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | L       | 12,53      | 31,53          | 395,02      | 0,24 | 79,08     | A   |
| 00008160 | SOLDADOR                                                                                                                                | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 22,51      | 13,97          | 314,42      | 0,19 | 79,27     | A   |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                          | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 260,68     | 1,07           | 278,94      | 0,17 | 79,44     | A   |
| 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                   | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 28,00      | 9,60           | 274,40      | 0,17 | 79,61     | A   |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:02:03 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CODIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                   | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                             | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 84,00      | 2,85           | 239,40      | 0,15 | 79,75     | A  |
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | M       | 123,74     | 1,78           | 220,26      | 0,13 | 79,88     | A  |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                         | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 9,36       | 22,81          | 213,57      | 0,13 | 80,01     | B  |
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | M       | 124,25     | 1,65           | 205,01      | 0,12 | 80,14     | B  |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                      | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 260,69     | 0,78           | 203,34      | 0,12 | 80,26     | B  |
| 00043468 | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                     | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 231,81     | 0,76           | 176,19      | 0,11 | 80,37     | B  |
| 0004253  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO                                                                                            | SINAPI | MÃO DE OBRA | H       | 13,62      | 11,96          | 162,67      | 0,10 | 80,47     | B  |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                    | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 115,03     | 1,26           | 144,94      | 0,09 | 80,56     | B  |
| 00039027 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 6,69       | 20,58          | 137,64      | 0,08 | 80,64     | B  |
| 0004251  | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                                                                        | SINAPI | MÃO DE OBRA | H       | 8,36       | 16,29          | 136,14      | 0,08 | 80,72     | B  |
| 00000392 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                    | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 57,67      | 2,31           | 133,22      | 0,06 | 80,80     | B  |
| 00012869 | TELHADOR                                                                                                                    | SINAPI | MÃO DE OBRA | H       | 7,83       | 16,67          | 130,56      | 0,08 | 80,88     | B  |
| 00043491 | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                 | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 112,35     | 1,15           | 130,35      | 0,08 | 80,96     | B  |
| 00038099 | SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 84,00      | 1,48           | 124,32      | 0,08 | 81,04     | B  |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                           | SINAPI | MATERIAL    | L       | 8,85       | 13,59          | 120,25      | 0,07 | 81,11     | B  |
| 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 3,27       | 34,79          | 113,74      | 0,07 | 81,18     | B  |
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 12,00      | 7,33           | 87,96       | 0,05 | 81,23     | B  |
| 00011964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                   | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 44,71      | 1,87           | 83,80       | 0,05 | 81,28     | B  |
| 00040568 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 4,01       | 20,75          | 83,26       | 0,05 | 81,33     | B  |
| 00004221 | DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | L       | 14,15      | 5,13           | 72,61       | 0,04 | 81,38     | B  |
| 00000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                  | SINAPI | MATERIAL    | M3      | 1,38       | 52,50          | 72,47       | 0,04 | 81,42     | B  |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                       | SINAPI | MATERIAL    | M3      | 0,94       | 69,65          | 65,30       | 0,04 | 81,46     | B  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:04:40 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 113,35     | 0,56           | 63,46       | 0,04 | 81,50     | B  |
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 26,00      | 1,96           | 54,86       | 0,03 | 81,53     | B  |
| 00040409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                            | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 26,00      | 2,00           | 52,00       | 0,03 | 81,56     | B  |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                             | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 115,03     | 0,45           | 51,76       | 0,03 | 81,59     | B  |
| 00009246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                                                 | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 4,99       | 9,89           | 49,36       | 0,03 | 81,62     | B  |
| 00001971 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 10,50      | 3,52           | 36,96       | 0,02 | 81,65     | B  |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                 | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 39,16      | 0,94           | 36,81       | 0,02 | 81,67     | B  |
| 00043492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                  | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 22,30      | 1,58           | 35,23       | 0,02 | 81,69     | B  |
| 00036522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 185 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                 | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 64.626,94      | 28,34       | 0,02 | 81,71     | B  |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                                                                                                                                                                              | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 1,98       | 13,01          | 25,71       | 0,02 | 81,72     | B  |
| 00043468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 22,30      | 1,07           | 23,86       | 0,01 | 81,74     | B  |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                  | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 12,00      | 1,12           | 13,44       | 0,01 | 81,74     | B  |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                         | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 39,16      | 0,32           | 12,53       | 0,01 | 81,75     | B  |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 3,18       | 3,74           | 11,88       | 0,01 | 81,76     | B  |
| 00039813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 250 L, DIAM. 7670 MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 9/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 25.605,20      | 11,19       | 0,01 | 81,77     | B  |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                       | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 1.053,24   | 0,01           | 10,53       | 0,01 | 81,77     | B  |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                            | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 1.053,24   | 0,01           | 10,53       | 0,01 | 81,78     | B  |
| 00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,6M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARRIOCEIRA)                                                                                        | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 373.892,39     | 7,15        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                                                                                                                                                                    | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 4.723,67       | 6,14        | 0,00 | 81,79     | B  |
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                         | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 22.372,88      | 4,50        | 0,00 | 81,79     | B  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO 28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:07:19 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK                                                                                                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 0,18       | 14,51          | 2,61        | 0,00 | 81,79     | B  |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                 | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 231,81     | 0,01           | 2,32        | 0,00 | 81,79     | B  |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM - ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 117.800,00     | 2,25        | 0,00 | 81,79     | B  |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 0,09       | 17,38          | 1,56        | 0,00 | 81,80     | B  |
| 00001105 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 1,36       | 0,86           | 1,17        | 0,00 | 81,80     | B  |

| TIPO                    | ITENS | VALOR      | %     |
|-------------------------|-------|------------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18,00 | 3.441,55   | 2,55  |
| EQUIPAMENTO             | 8,00  | 4.104,54   | 3,05  |
| GERAL                   | 1,00  | 1.012,03   | 0,75  |
| MAO DE OBRA             | 18,00 | 16.787,95  | 12,46 |
| MATERIAL                | 45,00 | 109.516,82 | 81,36 |

Subtotal até 81,80% 134.962,89

Outros 30.036,50

Valor total do Orçamento 164.999,39

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:10:03 -03'00'  
 ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM       | DESCRIÇÃO                   | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2      | MÊS 3      | Total parcela |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1          | PARTE ELÉTRICA              | 26.114,63   | 100,00 %  |            |            | 100,00 %      |
|            |                             |             | 26.114,63 |            |            | 26.114,63     |
| 2          | REPARO NO TELHADO DA ESCOLA | 23.771,10   | 100,00 %  |            |            | 100,00 %      |
|            |                             |             | 23.771,10 |            |            | 23.771,10     |
| 3          | PINTURA DA ESCOLA           | 19.952,25   | 25,00 %   | 50,00 %    | 25,00 %    | 100,00 %      |
|            |                             |             | 4.988,06  | 9.976,13   | 4.988,06   | 19.952,25     |
| 4          | QUADRA POLIESPORTIVA        | 95.161,41   | 25,00 %   | 50,00 %    | 25,00 %    | 100,00 %      |
|            |                             |             | 23.790,35 | 47.580,71  | 23.790,35  | 95.161,41     |
| 164.999,39 |                             |             | 78.664,14 | 57.556,84  | 28.778,41  | 164.999,39    |
|            |                             |             | 78.664,14 | 136.220,98 | 164.999,39 |               |

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676


JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:12:55 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES


JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:16:20 -03'00'



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | QTD. MÊS 3   | TOTAL          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                   | H       | 4,99000000   |              |              | 4,99000000     |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                        | H       | 124,71000000 |              |              | 124,71000000   |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                     | M3      | 0,52000000   | 0,57000000   | 0,29000000   | 1,38000000     |
| 00000392 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                                                                                                                       | UN      | 57,67000000  |              |              | 57,67000000    |
| 00000442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABEÇA ABALADA                                                                                                                                  | UN      | 44,57000000  | 89,14000000  | 44,57000000  | 178,28000000   |
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                       | M       | 419,83000000 |              |              | 419,83000000   |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                             | KG      | 1,36000000   |              |              | 1,36000000     |
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                                                                                                          | H       | 54,01000000  |              |              | 54,01000000    |
| 00001330 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                  | KG      | 17,05000000  | 34,09000000  | 17,05000000  | 68,19000000    |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                             | KG      | 247,72000000 | 286,48000000 | 143,24000000 | 677,44000000   |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5                                                                                                                   | UN      | 12,00000000  |              |              | 12,00000000    |
| 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                         | UN      | 10,50000000  |              |              | 10,50000000    |
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                      | UN      | 28,00000000  |              |              | 28,00000000    |
| 00002436 | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                    | H       | 143,85000000 |              |              | 143,85000000   |
| 00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA                                                                                                                                                                              | M       | 117,76000000 |              |              | 117,76000000   |
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                       | M       | 123,74000000 |              |              | 123,74000000   |
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                       | M       | 124,25000000 |              |              | 124,25000000   |
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                               | H       | 34,74000000  |              |              | 34,74000000    |
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                          | KWH     | 340,57000000 | 672,53000000 | 336,27000000 | 1.349,37000000 |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00003788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUIDOS)                                                                                                    | UN      | 42,00000000  |              |              | 42,00000000    |
| 00004095 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK                                                                                                                                                                                       | H       | 0,18000000   |              |              | 0,18000000     |
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                                  | L       | 7,02000000   | 4,75000000   | 2,37000000   | 14,14000000    |
| 00004251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                                                                                                                                                                           | H       | 2,09000000   | 4,18000000   | 2,09000000   | 8,36000000     |
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                                                                                                                                                                              | H       | 13,39000000  | 0,15000000   | 0,07000000   | 13,61000000    |
| 00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE                                                                                                                                                                                                          | H       | 9,92000000   | 19,85000000  | 9,92000000   | 39,69000000    |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                    | M       | 344,16000000 |              |              | 344,16000000   |
| 00004425 | VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                      | M       | 98,31000000  |              |              | 98,31000000    |
| 00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                     | M       | 312,46000000 |              |              | 312,46000000   |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                          | M3      | 0,23000000   | 0,47000000   | 0,23000000   | 0,93000000     |
| 00004777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                      | KG      | 97,78000000  | 195,55000000 | 97,78000000  | 391,11000000   |
| 00004783 | PINTOR                                                                                                                                                                                                                         | H       | 68,54000000  | 137,07000000 | 68,54000000  | 274,15000000   |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                              | L       | 2,21000000   | 4,42000000   | 2,21000000   | 8,84000000     |
| 00005111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                              | H       | 30,29000000  | 56,67000000  | 28,33000000  | 115,29000000   |
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR                                                                                                                                                                                                           | H       | 54,42000000  |              |              | 54,42000000    |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:19:58 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELEBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | QTD. MÊS 3   | TOTAL          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 00006160 | SOLDADOR                                                                                                                                                             | H       | 5,63000000   | 11,25000000  | 5,63000000   | 22,51000000    |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2               | MIL     | 9,50000000   |              |              | 9,50000000     |
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                    | L       | 6,30000000   | 12,61000000  | 6,30000000   | 25,21000000    |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                            | L       | 3,13000000   | 6,26000000   | 3,13000000   | 12,52000000    |
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                       | L       | 102,77000000 | 205,55000000 | 102,77000000 | 411,09000000   |
| 00007617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                   | UN      | 1,00000000   |              |              | 1,00000000     |
| 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                             | KG      | 0,82000000   | 1,63000000   | 0,82000000   | 3,27000000     |
| 00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                              | CJ      | 143,75000000 | 287,49000000 | 143,75000000 | 574,99000000   |
| 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                            | UN      | 11,18000000  | 22,35000000  | 11,18000000  | 44,71000000    |
| 00012869 | TELHADOR                                                                                                                                                             | H       | 1,96000000   | 3,92000000   | 1,96000000   | 7,84000000     |
| 00013393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                                             | UN      | 1,00000000   |              |              | 1,00000000     |
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                  | KG      | 9,36000000   |              |              | 9,36000000     |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                               | UN      | 3,18000000   |              |              | 3,18000000     |
| 00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                     | H       | 25,79000000  | 51,58000000  | 25,79000000  | 103,16000000   |
| 00025958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                     | H       | 16,80000000  | 33,60000000  | 16,80000000  | 67,20000000    |
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                       | UN      | 12,00000000  |              |              | 12,00000000    |
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                 | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                                                                            | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00036493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M                                                                                         | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00036522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                         | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00036785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)                                                                                   | SC25KG  | 3,07000000   | 6,15000000   | 3,07000000   | 12,29000000    |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                               | H       | 580,08000000 | 315,43000000 | 157,71000000 | 1.053,22000000 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                | H       | 580,08000000 | 315,43000000 | 157,71000000 | 1.053,22000000 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                    | H       | 580,08000000 | 315,43000000 | 157,71000000 | 1.053,22000000 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                    | H       | 580,08000000 | 315,43000000 | 157,71000000 | 1.053,22000000 |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                                                                                      | H       | 0,49000000   | 0,99000000   | 0,49000000   | 1,97000000     |
| 00037761 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                      | UN      | 84,00000000  |              |              | 84,00000000    |
| 00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                        | UN      | 84,00000000  |              |              | 84,00000000    |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                | UN      | 66,00000000  |              |              | 66,00000000    |
| 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                | UN      | 28,00000000  |              |              | 28,00000000    |
| 00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)                                                                                                                   | KG      | 6,69000000   |              |              | 6,69000000     |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:23:23 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | QTD. MÊS 3   | TOTAL          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 00039813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L. DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)                | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 00040409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                            | UN      | 26,00000000  |              |              | 26,00000000    |
| 00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                           | KG      | 4,01000000   |              |              | 4,01000000     |
| 00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                       | KG      | 86,42000000  | 172,84000000 | 86,42000000  | 345,68000000   |
| 00040740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2      | 39,69000000  | 79,39000000  | 39,69000000  | 158,77000000   |
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                        | MES     | 1,00000000   |              |              | 1,00000000     |
| 00043082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA                                                                                                                                                                                                             | KG      | 307,57000000 | 615,14000000 | 307,57000000 | 1.230,28000000 |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                           | KG      | 0,09000000   |              |              | 0,09000000     |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                             | H       | 109,21000000 | 3,88000000   | 1,94000000   | 115,03000000   |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                       | H       | 260,68000000 |              |              | 260,68000000   |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                         | H       | 39,16000000  |              |              | 39,16000000    |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                              | H       | 67,96000000  | 109,24000000 | 54,63000000  | 231,83000000   |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                            | H       | 67,72000000  | 135,46000000 | 67,72000000  | 270,90000000   |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | H       | 29,79000000  | 55,71000000  | 27,86000000  | 113,36000000   |
| 00043468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | H       | 5,57000000   | 11,15000000  | 5,57000000   | 22,29000000    |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                     | H       | 109,21000000 | 3,88000000   | 1,94000000   | 115,03000000   |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                               | H       | 260,68000000 |              |              | 260,68000000   |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                 | H       | 39,16000000  |              |              | 39,16000000    |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                      | H       | 67,96000000  | 109,24000000 | 54,63000000  | 231,83000000   |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                    | H       | 67,72000000  | 135,46000000 | 67,72000000  | 270,90000000   |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                  | H       | 29,79000000  | 55,71000000  | 27,86000000  | 113,36000000   |
| 00043492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                  | H       | 5,57000000   | 11,15000000  | 5,57000000   | 22,29000000    |
| 00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                                                                                                                                                        | UN      |              |              |              | 0,00000000     |
| 88247    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                          | H       | 121,06000000 |              |              | 121,06000000   |
| 88248    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                     | H       | 4,92000000   |              |              | 4,92000000     |
| 88264    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 139,64000000 |              |              | 139,64000000   |
| 88267    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                 | H       | 34,24000000  |              |              | 34,24000000    |
| 88286    | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                      | H       | 0,18000000   |              |              | 0,18000000     |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:27:28 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QTD. MÊS 1  | QTD. MÊS 2   | QTD. MÊS 3  | TOTAL        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 88295  | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H       | 13,22000000 | 0,15000000   | 0,07000000  | 13,44000000  |
| 88296  | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | H       | 9,79000000  | 19,59000000  | 9,79000000  | 39,17000000  |
| 88306  | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H       | 2,07000000  | 4,14000000   | 2,07000000  | 8,28000000   |
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 67,72000000 | 135,46000000 | 67,72000000 | 270,90000000 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H       | 29,79000000 | 55,71000000  | 27,86000000 | 113,36000000 |
| 88629  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                                 | M3      | 0,21000000  |              |             | 0,21000000   |
| 89221  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014                                                                    | H       | 0,49000000  | 0,98000000   | 0,49000000  | 1,96000000   |
| 89222  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014                                                                          | H       | 0,49000000  | 0,98000000   | 0,49000000  | 1,96000000   |
| 89223  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014                                                                     | H       | 0,25000000  | 0,51000000   | 0,25000000  | 1,01000000   |
| 89224  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                                                          | H       | 0,25000000  | 0,51000000   | 0,25000000  | 1,01000000   |
| 89259  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | H       | 0,18000000  |              |             | 0,18000000   |
| 89260  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014                 | H       | 0,18000000  |              |             | 0,18000000   |
| 89262  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | H       | 0,18000000  |              |             | 0,18000000   |
| 91466  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015    | H       | 0,18000000  |              |             | 0,18000000   |
| 91467  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H       | 0,18000000  |              |             | 0,18000000   |
| 91946  | SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                          | UN      | 84,00000000 |              |             | 84,00000000  |
| 91995  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                             | UN      | 28,00000000 |              |             | 28,00000000  |
| 93277  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                                        | H       | 13,22000000 | 0,15000000   | 0,07000000  | 13,44000000  |
| 93278  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                                                                                                              | H       | 13,22000000 | 0,15000000   | 0,07000000  | 13,44000000  |
| 93279  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016                                                                                                         | H       | 5,54000000  | 0,06000000   | 0,03000000  | 5,63000000   |
| 93280  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016                                                                                              | H       | 5,54000000  | 0,06000000   | 0,03000000  | 5,63000000   |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:32:56 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2  | QTD. MÊS 3  | TOTAL        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 93283  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                                            | H       | 2,60000000   | 5,21000000  | 2,60000000  | 10,41000000  |
| 93284  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016                                                                                                                  | H       | 2,60000000   | 5,21000000  | 2,60000000  | 10,41000000  |
| 93285  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016                                                                                                             | H       | 1,33000000   | 2,66000000  | 1,33000000  | 5,32000000   |
| 93286  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016                                                                                                  | H       | 1,33000000   | 2,66000000  | 1,33000000  | 5,32000000   |
| 93296  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016                                                                                                     | H       | 2,60000000   | 5,21000000  | 2,60000000  | 10,41000000  |
| 93404  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016           | H       | 1,03000000   | 2,07000000  | 1,03000000  | 4,13000000   |
| 93405  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016                 | H       | 1,03000000   | 2,07000000  | 1,03000000  | 4,13000000   |
| 93406  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | H       | 0,30000000   | 0,61000000  | 0,30000000  | 1,21000000   |
| 93407  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H       | 0,30000000   | 0,61000000  | 0,30000000  | 1,21000000   |
| 93408  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016            | CHP     | 0,30000000   | 0,61000000  | 0,30000000  | 1,21000000   |
| 93409  | MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016            | CHI     | 0,73000000   | 1,46000000  | 0,73000000  | 2,92000000   |
| 95208  | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016                                                                                                                                         | H       | 7,19000000   | 14,38000000 | 7,19000000  | 28,76000000  |
| 95209  | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_08/2016                                                                                                                                               | H       | 7,19000000   | 14,38000000 | 7,19000000  | 28,76000000  |
| 95210  | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_08/2016                                                                                                                                          | H       | 4,46000000   | 8,92000000  | 4,46000000  | 17,84000000  |
| 95211  | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016                                                                                                                               | H       | 4,46000000   | 8,92000000  | 4,46000000  | 17,84000000  |
| 95309  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                                        | H       | 53,77000000  |             |             | 53,77000000  |
| 95310  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                                 | H       | 16,64000000  | 33,28000000 | 16,64000000 | 66,56000000  |
| 95316  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                                        | H       | 121,06000000 |             |             | 121,06000000 |
| 95317  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                   | H       | 4,92000000   |             |             | 4,92000000   |
| 95330  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                                          | H       | 53,50000000  |             |             | 53,50000000  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:39:19 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | QTD. MÊS 3  | TOTAL        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 95332  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                   | H       | 139,64000000 |              |             | 139,64000000 |
| 95335  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | H       | 34,24000000  |              |             | 34,24000000  |
| 95344  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | H       | 25,55000000  | 51,11000000  | 25,55000000 | 102,21000000 |
| 95351  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                   | H       | 0,18000000   |              |             | 0,18000000   |
| 95358  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                           | H       | 13,22000000  | 0,15000000   | 0,07000000  | 13,44000000  |
| 95359  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | H       | 9,79000000   | 19,59000000  | 9,79000000  | 39,17000000  |
| 95368  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA             | H       | 2,07000000   | 4,14000000   | 2,07000000  | 8,28000000   |
| 95372  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                        | H       | 67,72000000  | 135,46000000 | 67,72000000 | 270,90000000 |
| 95378  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | H       | 29,79000000  | 55,71000000  | 27,86000000 | 113,36000000 |
| 95379  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | H       | 5,57000000   | 11,15000000  | 5,57000000  | 22,29000000  |
| 95385  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                    | H       | 1,94000000   | 3,88000000   | 1,94000000  | 7,76000000   |
| 95389  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H       | 0,49000000   | 0,98000000   | 0,49000000  | 1,96000000   |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676  
Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:45:47 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 3,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 0,59        |
| R                         | Riscos                | 0,97        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>4,56</b> |
| <b>Benefício</b>          |                       |             |
| S+G                       | Seguro + Garantia     | 0,80        |
| L                         | Lucro                 | 6,16        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,96</b> |
| <b>I Impostos</b>         |                       |             |
|                           | COFINS                | 3,00        |
|                           | ISS                   | 5,00        |
|                           | PIS                   | 0,65        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>8,65</b> |

**BDI = 22,47%**

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:50:09 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 1,00         | 1,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>17,80</b> | <b>17,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,87        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 3,95         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,85         | 0,66         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,84        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,48         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 9,13         | 7,02         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>45,04</b> | <b>16,73</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,49         | 3,46        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11         | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,54         | 3,49        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,11         | 2,39        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,63</b> | <b>9,71</b> |

|          |                                                                                                            |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,02        | 2,98        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,40</b> | <b>3,27</b> |


Horista = 83,87%  
 Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:56:36 -03'00'

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676



# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Contratação de empresa para reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico – Anexo I.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

Data de abertura: 20/01/2022

Nome da empresa: CONSTRUTORA BRITO EIRELI

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313, Palmeiras do Tocantins – TO

CEP: 77.913-000

Telefone: (63) 98114-9705

E-mail: construtorabritoireli@gmail.com

Nome: EMILIANO BRITO DE MORAES

CPF: 283.099.793.04

RG/órgão emissor: 052800542014-6 SSP/TO


Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1334, Conta: 15422-9

| ITEM        | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL   |
|-------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 02          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Anibal Mascarenhas: pintura e implantação de grama.               | R\$ 21.793,62 | R\$ 21.793,62 |
| 03          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Pastor João Jonas: pintura total do prédio e construção de salas. | R\$ 54.000,00 | R\$ 54.000,00 |
| VALOR TOTAL |        |       |                                                                                               | R\$ 75.793,62 |               |

Valor total da proposta: 75.793,62 (Setenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51  
Rua Francisco Xavier, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail  
[construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763





## CONSTRUTORA BRITO EIRELI

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação;

Prazo de execução dos serviços conforme o Edital e Termo de Referência.

São Pedro dos Crentes – MA, 25 de janeiro de 2022.

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313

Cidade: Palmeiras do Tocantins - TO

CEP: 77.913-000

**EMILIANO BRITO DE MORAES**

CPF nº 283.099.793.04

Representante legal

---

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**

Rua Francisco Chavler, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail  
[construtorabritoelireli@gmail.com](mailto:construtorabritoelireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763



# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 20/01/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS  
MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa licitação em epígrafe, especificações constantes de vosso edital, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definido no edital.

A - Razão social: **CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

B - CNPJ: **17.831.102/0001-51**

C - Titular: **EMILIANO BRITO DE MORAES**

D - CPF: **283.099.793.04**

E - Contato comercial: **(63) 8114-9705**

F - E-mail: [felixcontabilidade@bol.com.br](mailto:felixcontabilidade@bol.com.br)



## CONSTRUTORA BRITO EIRELI

G- Conta:

Bradesco

- Agência: 1334
- Conta: 15422-9

II- Para o item 2 do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal Anibal Mascarenhas, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 21.793,62 (Vinte e Um Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos ).

III- Para o item 3 do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal Pastor João Jonas, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais).

Portanto, nos propomos a executar o serviço das reformas da Escola Municipal Anibal Mascarenhas e Escola Municipal Pastor João Jonas pelo preço global de 75.793,62 (Setenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

REPRESENTANTE LEGAL:

EMILIANO BRITO DE MORAES

CONSTRUTORA BRITO EIRELI  
CNPJ: 17.831.102/0001-51

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANIBAL MASCARENHAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANIBAL MASCARENHAS  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM             | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$ | PESO (%) |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------------------|---------|-----------------|----------|
|                  |        |                                                                                                                                                                        |        |      |            | SEM BDI            | COM BDI |                 |          |
| 1                |        | PINTURA                                                                                                                                                                |        |      |            |                    |         | 28.441,37       | 93,80    |
| 1.1              |        | PAREDES                                                                                                                                                                |        |      |            |                    |         | 16.343,40       | 88,76    |
| 1.1.1            | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃO. AF_08/2014                                                                                | SINAPI | M2   | 2.090,00   | 7,67               | 9,30    | 16.343,40       | 88,76    |
| 1.2              |        | PORTAS                                                                                                                                                                 |        |      |            |                    |         | 742,77          | 3,41     |
| 1.2.1            | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃO. AF_01/2021                                                                   | SINAPI | M2   | 63,00      | 9,63               | 11,70   | 742,77          | 3,41     |
| 1.3              |        | JANELAS                                                                                                                                                                |        |      |            |                    |         | 358,20          | 1,63     |
| 1.3.1            | 100740 | PINTURA COM TINTA ALOUGUEIRA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2   | 38,40      | 7,33               | 8,25    | 358,20          | 1,63     |
| 2                |        | IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA                                                                                                                                      |        |      |            |                    |         | 1.589,38        | 6,20     |
| 2.1              | 67631  | DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                              | SINAPI | M2   | 75,00      | 2,03               | 2,46    | 104,75          | 0,80     |
| 2.2              | 68504  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                 | SINAPI | M2   | 75,00      | 12,60              | 15,34   | 1.185,50        | 5,35     |
| VALOR BDI TOTAL: |        |                                                                                                                                                                        |        |      |            |                    |         | 2.589,81        |          |
| VALOR ORÇAMENTO: |        |                                                                                                                                                                        |        |      |            |                    |         | 17.800,81       |          |
| VALOR TOTAL:     |        |                                                                                                                                                                        |        |      |            |                    |         | 21.793,82       |          |

VINTE E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:04:49 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL  
MASCARENHAS  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RESUMO DO ORÇAMENTO


| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                         | PREÇO TOTAL | %      |
|------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| 1                | PINTURA                           | 20.441,37   | 93,80  |
| 1.1              | Paredes                           | 19.343,40   | 88,76  |
| 1.2              | Portas                            | 742,77      | 3,41   |
| 1.3              | Janelas                           | 355,20      | 1,63   |
| 2                | IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA | 1.352,25    | 6,20   |
| VALOR BDI TOTAL: |                                   | 3.992,81    | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: |                                   | 17.800,81   |        |
| VALOR TOTAL:     |                                   | 21.793,62   |        |

Vinte e Um Mil Setecentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Dois centavos

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676  
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:06:11 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                          | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,20554744     | 24,16 |
| TOTAL MATERIAL: |                                                |        |             |                | 4,96  |

| SERVICO         | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,11647688     | 18,51 |
| 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,04297810     | 13,12 |
| TOTAL SERVICOS: |                                      |        |             |                | 2,71  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 7,67      |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,72      |
| VALOR COM BDI:       | 9,39      |
| VALOR TOTAL:         | 15.800,20 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 19.343,40 |
| TOTAL GERAL:         | 19.343,40 |

### 1.2.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L           | 0,01158454     | 13,59 |
| 00007311        | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L           | 0,11609373     | 31,53 |
| TOTAL MATERIAL: |                                           |        |             |                | 3,81  |

| SERVICO         | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,31485149     | 18,51 |
| TOTAL SERVICOS: |                                    |        |             |                | 5,82  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 9,63   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,16   |
| VALOR COM BDI:       | 11,79  |
| VALOR TOTAL:         | 606,69 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 742,77 |
| TOTAL GERAL:         | 742,77 |

### 1.3.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L           | 0,01164427     | 13,59 |
| 00007311        | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L           | 0,11663059     | 31,53 |
| TOTAL MATERIAL: |                                           |        |             |                | 3,82  |

| SERVICO         | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,20180285     | 18,51 |
| TOTAL SERVICOS: |                                    |        |             |                | 3,73  |


|                     |      |
|---------------------|------|
| VALOR:              | 7,65 |
| VALOR BDI (22.47%): | 1,70 |
| VALOR COM BDI:      | 9,25 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:07:01 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR TOTAL:         | 289,92 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 355,20 |
| TOTAL GERAL:         | 355,20 |

### 2.1. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

| SERVIÇO                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,03740000  | 17,44          | 0,65  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,10530000  | 13,12          | 1,38  |
| TOTAL SERVIÇO:                             |        |      |             |                | 2,03  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 2,03   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 0,46   |
| VALOR COM BDI:       | 2,49   |
| VALOR TOTAL:         | 152,25 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 186,75 |
| TOTAL GERAL:         | 186,75 |

### 2.2. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF\_05/2018 (M2)

| MATERIAL                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2   | 1,00000000  | 9,99           | 9,99  |
| TOTAL MATERIAL:                                |        |      |             |                | 9,99  |

| SERVIÇO                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,15640000  | 13,12          | 2,05  |
| 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,03910000  | 16,79          | 0,65  |
| TOTAL SERVIÇO:                               |        |      |             |                | 2,70  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 12,69    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,85     |
| VALOR COM BDI:       | 15,54    |
| VALOR TOTAL:         | 951,75   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.165,50 |
| TOTAL GERAL:         | 1.165,50 |

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:08:04 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014                                                                             | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 2.060,00   | 9,35           | 19.343,40   | 88,76 | 88,76     | A  |
| 98504  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                               | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 75,00      | 15,54          | 1.165,50    | 5,35  | 94,11     | B  |
| 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 63,00      | 11,79          | 742,77      | 3,41  | 97,51     | C  |
| 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 38,40      | 9,25           | 355,20      | 1,63  | 99,14     | C  |
| 97631  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                           | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 75,00      | 2,49           | 186,75      | 0,86  | 100,00    | C  |

| TIPO                    | ITEMS | VALOR     | %     |
|-------------------------|-------|-----------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10,00 | 1.526,69  | 8,58  |
| MAO DE OBRA             | 4,00  | 4.945,57  | 27,78 |
| MATERIAL                | 4,00  | 11.367,08 | 63,66 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Subtotal até 100,00% 21.793,62  
 Outros 0,00  
 Valor total do Orçamento 21.793,62  
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:09:40 -03'00'  
 ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANIBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANIBAL MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                           | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                      | SINAPI | MATERIAL    | L       | 423,43     | 24,16          | 10.230,01   | 48,94 | 46,94     | A  |
| 00004783 | PINTOR                                                                              | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 270,74     | 13,97          | 3.782,20    | 17,35 | 64,30     | A  |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                   | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 110,02     | 9,85           | 1.083,72    | 4,97  | 69,27     | A  |
| 00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                               | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 75,00      | 9,99           | 749,25      | 3,44  | 72,71     | A  |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 267,53     | 1,50           | 401,29      | 1,84  | 74,55     | A  |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 267,53     | 1,46           | 390,94      | 1,82  | 76,36     | A  |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                           | SINAPI | MATERIAL    | L       | 11,79      | 31,53          | 371,82      | 1,71  | 78,07     | A  |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 381,43     | 0,61           | 232,96      | 1,42  | 79,49     | A  |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                               | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 381,43     | 0,57           | 217,41      | 1,00  | 80,49     | B  |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 108,16     | 1,15           | 124,39      | 0,57  | 81,06     | B  |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 108,16     | 0,56           | 60,57       | 0,28  | 81,33     | B  |
| 00004750 | PEDREIRO                                                                            | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 2,85       | 13,97          | 39,86       | 0,18  | 81,52     | B  |
| 00025964 | JARDINEIRO                                                                          | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 2,94       | 13,51          | 39,78       | 0,18  | 81,70     | B  |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                   | SINAPI | MATERIAL    | L       | 1,18       | 13,59          | 15,99       | 0,07  | 81,77     | B  |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 5,74       | 1,09           | 6,25        | 0,03  | 81,80     | B  |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 5,74       | 0,74           | 4,25        | 0,02  | 81,82     | B  |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 381,43     | 0,01           | 3,81        | 0,02  | 81,84     | B  |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                              | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 381,43     | 0,01           | 3,81        | 0,02  | 81,86     | B  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:10:58 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



### ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| TIPO                           | ITEMS | VALOR     | %     |
|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| ENCARGOS<br>COMPLEMENTARE<br>S | 10,00 | 1.526,69  | 8,58  |
| MAO DE OBRA                    | 4,00  | 4.945,57  | 27,78 |
| MATERIAL                       | 4,00  | 11.367,08 | 63,86 |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Subtotal até 81,86% 17.839,31

Outros 3.954,31


Valor total do Orçamento 21.793,62

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 07:12:15 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL  
MASCARENHAS  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| ITEM | DESCRIÇÃO                         | VALOR (R\$) | MÊS 1     | Total parcela |
|------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 1    | PINTURA                           | 20.441,37   | 100,00 %  | 100,00 %      |
|      |                                   |             | 20.441,37 | 20.441,37     |
| 2    | IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA | 1.352,25    | 100,00 %  | 100,00 %      |
|      |                                   |             | 1.352,25  | 1.352,25      |
|      |                                   | 21.793,62   | 21.793,62 | 21.793,62     |
|      |                                   |             | 21.793,62 |               |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:13:37 -03'00'

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL  
 MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                           | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | TOTAL        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                               | M2      | 75,00000000  | 75,00000000  |
| 00004750 | PEDREIRO                                                                            | H       | 2,85000000   | 2,85000000   |
| 00004783 | PINTOR                                                                              | H       | 270,73000000 | 270,73000000 |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                   | L       | 1,18000000   | 1,18000000   |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                   | H       | 110,02000000 | 110,02000000 |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                           | L       | 11,79000000  | 11,79000000  |
| 00007356 | TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                      | L       | 423,43000000 | 423,43000000 |
| 00025964 | JARDINEIRO                                                                          | H       | 2,94000000   | 2,94000000   |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                              | H       | 381,43000000 | 381,43000000 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                               | H       | 381,43000000 | 381,43000000 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | H       | 381,43000000 | 381,43000000 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | H       | 381,43000000 | 381,43000000 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H       | 5,74000000   | 5,74000000   |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | H       | 267,53000000 | 267,53000000 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H       | 108,16000000 | 108,16000000 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | H       | 5,74000000   | 5,74000000   |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | H       | 267,53000000 | 267,53000000 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | H       | 108,16000000 | 108,16000000 |
| 95371    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | H       | 2,81000000   | 2,81000000   |
| 95372    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | H       | 267,53000000 | 267,53000000 |
| 95378    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | H       | 108,16000000 | 108,16000000 |
| 95390    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | H       | 2,93000000   | 2,93000000   |

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:15:09 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL  
 MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 3,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 0,59        |
| R                         | Riscos                | 0,97        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>4,56</b> |
| <b>Benefício</b>          |                       |             |
| S+G                       | Seguro + Garantia     | 0,80        |
| L                         | Lucro                 | 6,16        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>6,96</b> |
| <b>Impostos</b>           |                       |             |
| I                         | COFINS                | 3,00        |
|                           | ISS                   | 5,00        |
|                           | PIS                   | 0,65        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>8,65</b> |

BDI = 22,47%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:16:43 -03'00'

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676



OBRA: PROPOSTA PARA A ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 1,00         | 1,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>17,80</b> | <b>17,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,87        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 3,95         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,85         | 0,66         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,84        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,48         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 9,13         | 7,02         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>45,04</b> | <b>16,73</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,49         | 3,46        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11         | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,54         | 3,49        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,11         | 2,39        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,63</b> | <b>9,71</b> |

|          |                                                                                                            |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,02        | 2,98        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,40</b> | <b>3,27</b> |

Horista = 83,87%  
 Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:18:27 -03'00'

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## PROPOSTA DE PREÇO

amo, Sr.

Prezado,

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

Pela presente, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Contratação de empresa para reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico – Anexo I.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

Data de abertura: 20/01/2022

Nome da empresa: CONSTRUTORA BRITO EIRELI

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313, Palmeiras do Tocantins - TO

CEP: 77.913-000

Telefone: (63) 98114-9705

E-mail: construtorabritoireli@gmail.com

Nome: EMILIANO BRITO DE MORAES

CPF: 283.099.793-04

RG/órgão emissor: 052800542014-6 SSP/TO

Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1334, Conta: 154277-9

| ITEM        | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                               | VALOR UNIT.    | VALOR TOTAL    |
|-------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 01          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Hidelbrando Coelho: pintura total do prédio, tanto externa como interna, reforma do telhado, cobertura metálica da quadra da escola, reforma da parte elétrica. | R\$ 164.999,39 | R\$ 164.999,39 |
| 04          | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Vovó Ana Rocha: pintura total do prédio.                                                                                                                        | R\$13.499,98   | R\$13.499,98   |
| VALOR TOTAL |        |       |                                                                                                                                                                                             | R\$178.499,37  |                |

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI - CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**

Rua Francisco Xavier, nº 313 - A, Centro, Palmeiras do Tocantins - TO - CEP 77.913-000 - e-mail: [construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone: (63) 9.9215-7763

**Valor total da proposta: Cento e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).**

**Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.**

**Prazo de execução dos serviços conforme o Edital e Termo de Referência.**

**São Pedro dos Crentes - MA, 21 de janeiro de 2022.**



**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

**CNPJ: 17.831.102/0001-51**

**Endereço: Rua Francisco Xavier nº 313**

**Cidade: Palmeiras do Tocantins - TO**

**CEP: 77.913-000**

**EMILIANO BRITO DE MORAES**

**CPF nº 283.099.793.04**

**Representante legal**

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2022

PREÇO ELETRÔNICO: MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 20/01/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS  
MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa  
licitação em epígrafe, especificações constantes de vosso edital, assumindo inteira  
responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venham a ser verificados na preparação da  
mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se  
desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de  
qualificação definido no edital.

A – Razão social: CONSTRUTORA BRITO EIRELI

B – CNPJ: 17.831.102/0001-51

C- Titular: EMILIANO BRITO DE MORAES

D- CPF: 283.099.793.04

E- Contato comercial: (63) 8114-9705

F – E-mail: [felixcontabilidade@bol.com.br](mailto:felixcontabilidade@bol.com.br)

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:05:03 -03:00

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**  
Rua Francisco Chavler, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail  
[construtorabritoelireli@gmail.com](mailto:construtorabritoelireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763

# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

Co-Conta

Bradesco

- Agência 1334
- Conta 15422-9

II- Para o item 1 do projeto básico no que se refere a reforma da Escola Municipal  
Hidelbrando Coelho, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 164.999,39  
(Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove  
Centavos).

IV- Para o item 4 do projeto básico no que se refere a reforma da Escola Municipal  
Vovó Ana Rocha, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de 13.499,98  
(Treze Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Portanto, nos propomos a executar o serviço das reformas da escola Municipal  
Hidelbrando Coelho e Vovó Ana Rocha pelo preço global de 178.499,37 (Cento e Setenta e Oito  
Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).

REPRESENTANTE LEGAL

EMILIANO BRITO DE MORAES

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

*Emiliano Brito de Moraes*  
Assinado eletronicamente por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.07.20 10:06:09 -03'00'

CONSTRUTORA BRITO EIRELI - CNPJ Nº 17.831.102/0001-51

Rua Francisco Chavier, nº 313 - A, Centro, Palmeiras do Tocantins - TO - CEP 77.913-000 - e-mail  
[construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763

CONSTRUTORA BRITO EIRELI  
CNPJ: 17.831.102/0001-51

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  | PESO (kg) |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1     |        | PINTURA                                                                                                                                                               |        |      |            |                    | 11.499,98        | 100,00    |
| 1.1   |        | PAREDES                                                                                                                                                               |        |      |            |                    | 12.876,34        | 93,90     |
| 1.1.1 | 65460  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 08/2014                                                                            | SINAPI | M2   | 1.350,00   | 7,87               | 10.575,50        | 93,90     |
| 1.2   |        | PORTAS                                                                                                                                                                |        |      |            |                    | 147,98           | 4,13      |
| 1.2.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021                                                               | SINAPI | M2   | 47,25      | 9,82               | 557,08           | 4,13      |
| 1.3   |        | JANELAS                                                                                                                                                               |        |      |            |                    | 766,40           | 1,97      |
| 1.3.1 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 | SINAPI | M2   | 29,90      | 7,55               | 766,40           | 1,97      |
|       |        |                                                                                                                                                                       |        |      |            |                    | VALOR ODI TOTAL: | 2.473,82  |
|       |        |                                                                                                                                                                       |        |      |            |                    | VALOR ORÇAMENTO: | 11.026,86 |
|       |        |                                                                                                                                                                       |        |      |            |                    | VALOR TOTAL:     | 13.499,98 |


TREZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:30:21 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RESUMO DO ORÇAMENTO

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | %      |
|------------------|-----------|-------------|--------|
| 1                | PINTURA   | 13.499,98   | 100,00 |
| 1.1              | Paredes   | 12.676,50   | 93,90  |
| 1.2              | Portas    | 557,08      | 4,13   |
| 1.3              | Janelas   | 266,40      | 1,97   |
| VALOR BDI TOTAL: |           | 2.473,02    | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: |           | 11.026,96   |        |
| VALOR TOTAL:     |           | 13.499,98   |        |

Treze Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Oito centavos


ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:08:54 -03'00'



OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                          | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,14137648     | 24,16 |
| TOTAL MATERIAL: |                                                |        |             |                | 3,41  |

| SERVICO         | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,13079696     | 18,51 |
| 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,14031901     | 13,12 |
| TOTAL SERVICOS: |                                      |        |             |                | 4,26  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 7,67      |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,72      |
| VALOR COM BDI:       | 9,39      |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 12.676,50 |
| TOTAL GERAL:         | 12.676,50 |

### 1.2.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L           | 0,01158678     | 13,59 |
| 00007311        | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L           | 0,11611644     | 31,53 |
| TOTAL MATERIAL: |                                           |        |             |                | 3,81  |

| SERVICO         | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,31491311     | 18,51 |
| TOTAL SERVICOS: |                                    |        |             |                | 5,82  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 9,63   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,16   |
| VALOR COM BDI:       | 11,79  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 557,08 |
| TOTAL GERAL:         | 557,08 |

### 1.3.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L           | 0,01165582     | 13,59 |
| 00007311        | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L           | 0,11674648     | 31,53 |
| TOTAL MATERIAL: |                                           |        |             |                | 3,83  |

| SERVICO         | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,20146333     | 18,51 |
| TOTAL SERVICOS: |                                    |        |             |                | 3,72  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 7,56   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,70   |
| VALOR COM BDI:       | 9,25   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 266,40 |
| TOTAL GERAL:         | 266,40 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:09:29 -03'00'

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 08:18:55 -03'00'  
ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 10059866676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | FONTE  | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014                                                                             | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 1.350,00   | 9,39           | 12.676,50   | 93,90 | 93,90     | A  |
| 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 47,25      | 11,79          | 557,08      | 4,13  | 98,03     | C  |
| 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M2      | 28,80      | 9,25           | 266,40      | 1,97  | 100,00    | C  |

| TIPO                    | ITENS | VALOR    | %     |
|-------------------------|-------|----------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,00  | 1.453,12 | 13,18 |
| MAO DE OBRA             | 2,00  | 4.686,74 | 42,50 |
| MATERIAL                | 3,00  | 4.902,14 | 44,46 |

Subtotal até 100,00% 13.499,98

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 13.499,98

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 06:10:22 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                           | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL % | CL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|----------|----|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                      | SINAPI | MATERIAL    | L       | 199,86     | 24,16          | 4.611,14    | 34,16 | 34,16    | A  |
| 00004783 | PINTOR                                                                              | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 199,62     | 13,97          | 2.788,76    | 20,66 | 54,81    | A  |
| 00006111 | SERVEnte DE OBRAS                                                                   | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 192,69     | 9,85           | 1.897,99    | 14,06 | 68,87    | A  |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 386,69     | 0,81           | 313,22      | 2,32  | 71,19    | A  |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 197,26     | 1,50           | 295,89      | 2,19  | 73,39    | A  |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 197,26     | 1,48           | 291,94      | 2,16  | 75,55    | A  |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                           | SINAPI | MATERIAL    | L       | 6,85       | 31,53          | 279,00      | 2,07  | 77,61    | A  |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                               | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 386,69     | 0,57           | 220,41      | 1,63  | 79,25    | A  |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 189,43     | 1,15           | 217,85      | 1,61  | 80,86    | B  |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 189,43     | 0,56           | 106,06      | 0,79  | 81,65    | B  |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                   | SINAPI | MATERIAL    | L       | 0,88       | 13,59          | 12,00       | 0,09  | 81,74    | B  |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 386,69     | 0,01           | 3,87        | 0,03  | 81,76    | B  |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                              | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 386,69     | 0,01           | 3,87        | 0,03  | 81,79    | B  |

| TIPO                    | ITEMS | VALOR    | %     |
|-------------------------|-------|----------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,00  | 1.453,12 | 13,18 |
| MAO DE OBRA             | 2,00  | 4.686,74 | 42,50 |
| MATERIAL                | 3,00  | 4.902,14 | 44,46 |

Subtotal até 81,79% 11.042,02

Outros 2.457,96

Valor total do Orçamento 13.499,98


Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 06:11:30 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1     | Total parcela |
|------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 1    | PINTURA   | 13.499,98   | 100,00 %  | 100,00 %      |
|      |           |             | 13.499,98 | 13.499,98     |
|      |           |             | 13.499,98 | 13.499,98     |
|      |           |             | 13.499,98 | 13.499,98     |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:12:49 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                           | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | TOTAL        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 00004783 | PINTOR                                                                              | H       | 199,62000000 | 199,62000000 |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                   | L       | 0,89000000   | 0,89000000   |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                   | H       | 192,69000000 | 192,69000000 |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                           | L       | 8,85000000   | 8,85000000   |
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                      | L       | 190,86000000 | 190,86000000 |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                              | H       | 386,69000000 | 386,69000000 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                               | H       | 386,69000000 | 386,69000000 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | H       | 386,69000000 | 386,69000000 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                   | H       | 386,69000000 | 386,69000000 |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | H       | 197,26000000 | 197,26000000 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H       | 189,43000000 | 189,43000000 |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | H       | 197,26000000 | 197,26000000 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | H       | 189,43000000 | 189,43000000 |
| 95372    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | H       | 197,26000000 | 197,26000000 |
| 95378    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | H       | 189,43000000 | 189,43000000 |

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:14:04 -03'00'

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÔ ANA ROCHA  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÔ ANA ROCHA  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD                | DESCRIÇÃO             | %    |
|--------------------|-----------------------|------|
| Despesas Indiretas |                       |      |
| AC                 | Administração central | 3,00 |
| DF                 | Despesas financeiras  | 0,59 |
| R                  | Riscos                | 0,97 |
| TOTAL              |                       | 4,56 |

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| Benefício |                   |      |
| S+G       | Seguro + Garantia | 0,80 |
| L         | Lucro             | 6,16 |
| TOTAL     |                   | 6,96 |

|       |          |      |
|-------|----------|------|
| I     | Impostos |      |
|       | COFINS   | 3,00 |
|       | ISS      | 5,00 |
|       | PIS      | 0,65 |
| TOTAL |          | 8,65 |


BDI = 22,47%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 06:15:29 -03'00'  
ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DA REFORMA DA ESCOLA VOVÓ ANA ROCHA  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 1,00         | 1,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>17,80</b> | <b>17,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,87        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 3,95         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,85         | 0,66         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,84        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,48         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 9,13         | 7,02         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>45,04</b> | <b>16,73</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,49         | 3,46        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11         | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,54         | 3,49        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,11         | 2,39        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,63</b> | <b>9,71</b> |

|          |                                                                                                            |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,02        | 2,98        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,40</b> | <b>3,27</b> |

Horista = 83,87%  
 Mensalista = 47,51%


A + B + C + D

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 06:17:11 -03'00'

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676





# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA


Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Contratação de empresa para reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico – Anexo I.

| <b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022</b>                                |        |       |                                                                                               |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Data de abertura: 20/01/2022                                        |        |       |                                                                                               |                      |               |
| Nome da empresa: CONSTRUTORA BRITO EIRELI                           |        |       |                                                                                               |                      |               |
| CNPJ: 17.831.102/0001-51                                            |        |       |                                                                                               |                      |               |
| Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313, Palmeiras do Tocantins – TO |        |       |                                                                                               |                      |               |
| CEP: 77.913-000                                                     |        |       |                                                                                               |                      |               |
| Telefone: (63) 98114-9705                                           |        |       |                                                                                               |                      |               |
| E-mail: construtorabritoireli@gmail.com                             |        |       |                                                                                               |                      |               |
| Nome: EMILIANO BRITO DE MORAES                                      |        |       |                                                                                               |                      |               |
| CPF: 283.099.793.04                                                 |        |       |                                                                                               |                      |               |
| RG/órgão emissor: 052800542014-6 SSP/TO                             |        |       |                                                                                               |                      |               |
| Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1334, Conta: 15422-9      |        |       |                                                                                               |                      |               |
| ITEM                                                                | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | VALOR UNIT.          | VALOR TOTAL   |
| 02                                                                  | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Aníbal Mascarenhas: pintura e implantação de grama.               | R\$ 21.793,62        | R\$ 21.793,62 |
| 03                                                                  | 01     | Unid. | Reforma da Escola Municipal Pastor João Jonas: pintura total do prédio e construção de salas. | R\$ 54.000,00        | R\$ 54.000,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                  |        |       |                                                                                               | <b>R\$ 75.793,62</b> |               |

Valor total da proposta: 75.793,62 (Setenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51**  
Rua Francisco Xavier, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail  
[construtorabritoireli@gmail.com](mailto:construtorabritoireli@gmail.com) / Telefone 0xx.63.9.9215.7763



## CONSTRUTORA BRITO EIRELI

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação;

Prazo de execução dos serviços conforme o Edital e Termo de Referência.

São Pedro dos Crentes – MA, 25 de janeiro de 2022.

*Emiliano Brito de Moraes*

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313

Cidade: Palmeiras do Tocantins - TO

CEP: 77.913-000

**EMILIANO BRITO DE MORAES**

CPF nº 283.099.793.04

Representante legal



# CONSTRUTORA BRITO EIRELI

## RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 20/01/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS  
MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa licitação em epígrafe, especificações constantes de vosso edital, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definido no edital.

A - Razão social: **CONSTRUTORA BRITO EIRELI**

B - CNPJ: **17.831.102/0001-51**

C - Titular: **EMILIANO BRITO DE MORAES**

D - CPF: **283.099.793.04**

E - Contato comercial: **(63) 8114-9705**

F - E-mail: [felixcontabilidade@bol.com.br](mailto:felixcontabilidade@bol.com.br)



## CONSTRUTORA BRITO EIRELI

G- Conta:

Bradesco

- Agência: 1334
- Conta: 15422-9

II- Para o item 2 do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal Anibal Mascarenhas, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de **21.793,62** (Vinte e Um Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos ).

III- Para o item 3 do projeto básico, no que se refere a reforma da Escola Municipal Pastor João Jonas, nos propomos a executar o serviço pelo preço global de **54.000,00** (Cinquenta e Quatro Mil Reais).

Portanto, nos propomos a executar o serviço das reformas da Escola Municipal Anibal Mascarenhas e Escola Municipal Pastor João Jonas pelo preço global de **75.793,62** (Setenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

REPRESENTANTE LEGAL:

**EMILIANO BRITO DE MORAES**

**CONSTRUTORA BRITO EIRELI**  
CNPJ: 17.831.102/0001-51

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA)  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM  | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | PESO (KG) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 1     |          | REPARO NO TELHADO DA ENTRADA                                                                                                                                                                                            |         |            |                    | 414,63          | 0,64      |
| 1.1   | 00041097 | TELHADOR (MEISALISTA)                                                                                                                                                                                                   | SINAPI  | MES        | 0 10               | 2.644,87        | 3.504,58  |
| 1.2   | 00007173 | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHAS/M2                                                                     | SINAPI  | MIL        | 0 10               | 768,50          | 938,72    |
| 2     |          | PINTURA DE TODA ESCOLA                                                                                                                                                                                                  |         |            |                    | 16.638,38       | 30,81     |
| 2.1   |          | PAREDES                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                    | 15.493,58       | 28,69     |
| 2.1.1 | 88480    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 08/2014                                                                                                                                | SINAPI  | M2         | 1.850,00           | 7,87            | 9,36      |
| 2.2   |          | PORTAS                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                    | 848,83          | 1,57      |
| 2.2.1 | 102210   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021                                                                                                                   | SINAPI  | M2         | 72,00              | 9,63            | 11,70     |
| 2.3   |          | JANELAS                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                    | 294,66          | 0,55      |
| 2.3.1 | 100740   | PINTURA COM TINTA ALDRICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020                                                     | SINAPI  | M2         | 32,00              | 7,55            | 9,25      |
| 3     |          | CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA                                                                                                                                                                                           |         |            |                    | 38.987,88       | 68,38     |
| 3.1   |          | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |         |            |                    | 3.889,43        | 6,76      |
| 3.1.1 | 85952    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MÚLTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF. 01/2017                                                      | SINAPI  | M3         | 2 16               | 1.367,26        | 1.674,51  |
| 3.2   |          | PAREDE                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                    | 12.824,31       | 23,62     |
| 3.2.1 | 87510    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 | SINAPI  | M2         | 154,00             | 51,56           | 63,07     |
| 3.2.2 | 87870    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014                                                               | SINAPI  | M2         | 320,20             | 2 15            | 2 63      |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:04:51 -03'00'

|                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        |          |       |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|--------|----------|-------|
| 3.2.3           | 87285      | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019                                                                     | SINAPI | M3 | 0,50  | 291,14 | 358,50 | 2.346,10 | 4,34  |
| 3.3             | PISO       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        | 6.818,33 | 11,14 |
| 3.3.1           | 94433      | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (COM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 06,00 | 21,41  | 23,22  | 2.517,12 | 4,66  |
| 3.3.2           | 93391      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014                                                                                                 | SINAPI | M2 | 06,00 | 29,76  | 30,45  | 3.498,20 | 6,45  |
| 3.4             | COBERTURA  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        | 9.631,33 | 17,95 |
| 3.4.1           | 94210      | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019                                                             | SINAPI | M2 | 06,00 | 33,79  | 43,63  | 4.207,65 | 7,70  |
| 3.4.2           | 06110      | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P                                                                                                                                                               | SINAPI | M2 | 06,00 | 48,84  | 67,12  | 5.433,52 | 10,15 |
| 3.5             | ESQUADRIAS |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        | 1.981,34 | 3,62  |
| 3.5.1           | 00039488   | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15630) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEEA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIXAS)         | SINAPI | UN | 2,00  | 325,43 | 388,53 | 787,10   | 1,42  |
| 3.5.2           | 94570      | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                       | SINAPI | M2 | 4,00  | 225,41 | 278,06 | 1.104,24 | 2,04  |
| 3.6             | ELÉTRICA   |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        | 2.723,61 | 5,04  |
| 3.6.1           | 93955      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                            | SINAPI | UN | 1,00  | 10,46  | 12,85  | 12,85    | 0,02  |
| 3.6.2           | 93143      | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 250V/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                                                                        | SINAPI | UN | 8,00  | 138,41 | 186,91 | 1.356,08 | 2,51  |
| 3.6.3           | 97583      | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                      | SINAPI | UN | 4,00  | 66,50  | 81,83  | 327,72   | 0,61  |
| 3.6.4           | 91998      | TOMADA MÉDIA DE ENCHER (1 MÓDULO), 2P+Y 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                          | SINAPI | UN | 0,00  | 23,71  | 29,04  | 232,32   | 0,43  |
| 3.6.5           | 91992      | TOMADA ALTA DE ENCHER (1 MÓDULO), 2P+Y 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                           | SINAPI | UN | 2,00  | 29,53  | 36,17  | 72,34    | 0,13  |
| 3.6.6           | 93145      | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 180/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                                    | SINAPI | UN | 2,00  | 184,61 | 226,34 | 452,68   | 0,84  |
| 3.6.7           | 91834      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 1/2" (3M), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                | SINAPI | M  | 40,00 | 6,50   | 6,74   | 268,60   | 0,50  |
| VALOR EM TOTAL: |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |        |        | 9.891,65 |       |

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:05:39 -03'00'

|                  |           |
|------------------|-----------|
| VALOR ORÇAMENTO: | 44.000,14 |
| VALOR TOTAL:     | 44.000,00 |

CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO

REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:06:46 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RESUMO DO ORÇAMENTO

| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                     | PREÇO TOTAL | %      |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1                            | REPARO NO TELHADO DA ENTRADA  | 454,53      | 0,84   |
| 2                            | PINTURA DE TODA ESCOLA        | 16.638,38   | 30,81  |
| 2.1                          | Paredes                       | 15.493,50   | 28,69  |
| 2.2                          | Portas                        | 848,88      | 1,57   |
| 2.3                          | Janelas                       | 296,00      | 0,55   |
| 3                            | CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA | 36.907,09   | 68,35  |
| 3.1                          | Estrutura                     | 3.650,43    | 6,76   |
| 3.2                          | Parede                        | 12.924,21   | 23,93  |
| 3.3                          | Piso                          | 6.016,32    | 11,14  |
| 3.4                          | Cobertura                     | 9.691,20    | 17,95  |
| 3.5                          | Esquadrias                    | 1.901,34    | 3,52   |
| 3.6                          | Elétrica                      | 2.723,59    | 5,04   |
| VALOR BDI TOTAL:             |                               | 9.901,85    | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO:             |                               | 44.098,15   |        |
| VALOR TOTAL:                 |                               | 54.000,00   |        |
| Cinquenta e Quatro Mil reais |                               |             |        |


JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:08:49 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. 00041097 - TELHADOR (MENSALISTA) (MES)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 2.944,87 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 661,71   |
| VALOR COM BDI:       | 3.606,58 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 360,66   |
| TOTAL GERAL:         | 360,66   |

### 1.2. 00007173 - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE \*44 A 50\* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE \*26\* TELHAS/M2 (MIL)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 766,50 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 172,23 |
| VALOR COM BDI:       | 938,73 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 93,87  |
| TOTAL GERAL:         | 93,87  |

### 2.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                          | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,20554744     | 24,16 |
|                 |                                                |        |             |                | 4,96  |
| TOTAL MATERIAL: |                                                |        |             |                | 4,96  |

| SERVICO         | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,11647688     | 18,51 |
| 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,04297810     | 13,12 |
|                 |                                      |        |             |                | 0,56  |
| TOTAL SERVICOS: |                                      |        |             |                | 2,71  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR:               | 7,67      |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,72      |
| VALOR COM BDI:       | 9,39      |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 15.493,50 |
| TOTAL GERAL:         | 15.493,50 |

### 2.2.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

| MATERIAL        | FONTE                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L           | 0,01158454     | 13,59 |
| 00007311        | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L           | 0,11609373     | 31,53 |
|                 |                                           |        |             |                | 3,66  |
| TOTAL MATERIAL: |                                           |        |             |                | 3,81  |


| SERVICO         | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 88310           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,31485149     | 18,51 |
|                 |                                    |        |             |                | 5,82  |
| TOTAL SERVICOS: |                                    |        |             |                | 5,82  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 9,63   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,16   |
| VALOR COM BDI:       | 11,79  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 848,88 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:09:42 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|              |        |
|--------------|--------|
| TOTAL GERAL: | 848,88 |
|--------------|--------|

### 2.3.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)

| MATERIAL                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00005318 DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L    | 0,01164427  | 13,59          | 0,15  |
| 00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L    | 0,11663059  | 31,53          | 3,67  |
| TOTAL MATERIAL:                                    |        |      |             |                | 3,82  |

| SERVICO                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20180285  | 18,51          | 3,73  |
| TOTAL SERVICO:                           |        |      |             |                | 3,73  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 7,55   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,70   |
| VALOR COM BDI:       | 9,25   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 296,00 |
| TOTAL GERAL:         | 296,00 |

### 3.1.1. 95952 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 (M3)


| MATERIAL                                                                                                                                         | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 0,75980831  | 422,15         | 320,75 |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                                                  |        |      |             |                | 320,75 |

| SERVICO                                                                                                                                                                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                            | SINAPI | KG   | 0,21899150  | 16,39          | 3,58   |
| 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                          | SINAPI | KG   | 0,76077145  | 13,51          | 10,27  |
| 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                         | SINAPI | KG   | 0,17348348  | 15,73          | 2,72   |
| 95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                               | SINAPI | KG   | 0,40593351  | 17,96          | 7,29   |
| 95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                               | SINAPI | KG   | 0,48924806  | 15,76          | 7,71   |
| 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | SINAPI | KG   | 5,89026100  | 13,55          | 79,81  |
| 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | SINAPI | KG   | 7,47783222  | 13,32          | 99,60  |
| 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | SINAPI | KG   | 0,64397608  | 13,52          | 8,70   |
| 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG   | 11,40221730 | 12,64          | 144,12 |
| 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG   | 7,32394090  | 10,77          | 78,87  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:10:44 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                |                                                                                                                                                                         |        |    |            |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------|----------|
| 92764          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 2,73976035 | 10,43  | 28,57    |
| 92765          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0,37915680 | 11,93  | 4,52     |
| 92766          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0,64818565 | 11,76  | 7,62     |
| 92760          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | SINAPI | KG | 4,07352861 | 14,29  | 58,21    |
| 92761          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | SINAPI | KG | 0,13389300 | 13,88  | 1,85     |
| 92759          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | SINAPI | KG | 4,96552156 | 14,44  | 71,70    |
| 96533          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                  | SINAPI | M2 | 0,23720297 | 94,49  | 22,41    |
| 92874          | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                             | SINAPI | M3 | 0,73084548 | 22,67  | 16,56    |
| 92510          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                  | SINAPI | M2 | 0,34577558 | 43,46  | 15,02    |
| 92522          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                  | SINAPI | M2 | 1,15218180 | 21,48  | 24,74    |
| 92415          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | SINAPI | M2 | 0,58655753 | 102,91 | 60,36    |
| 92427          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | SINAPI | M2 | 1,90523405 | 42,30  | 80,59    |
| 92451          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                  | SINAPI | M2 | 0,39786139 | 155,41 | 61,83    |
| 92463          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                  | SINAPI | M2 | 1,29424898 | 99,01  | 128,14   |
| 101982         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020                  | SINAPI | M2 | 0,15116281 | 143,88 | 21,74    |
| TOTAL SERVIÇO: |                                                                                                                                                                         |        |    |            |        | 1.046,53 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 1.367,28 |
| VALOR BDI (22,47%):  | 307,23   |
| VALOR COM BDI:       | 1.674,51 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 3.650,43 |
| TOTAL GERAL:         | 3.650,43 |


3.2.1. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL                                                                                                             | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| 00007266 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | MIL   | 0,02139285  | 705,00         | 15,08 |
| 00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)                                                            | SINAPI | CENTO | 0,03771019  | 40,21          | 1,51  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:11:41 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                 |                                                                                                                          |        |   |            |      |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------|-------|
| 00034557        | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0,63644610 | 3,96 | 2,52  |
| TOTAL MATERIAL: |                                                                                                                          |        |   |            |      | 19,11 |

| SERVICO |                                                                                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 87292   | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,01009320  | 409,66          | 4,13  |
| 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 1,14160034  | 17,44           | 19,90 |
| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,63719976  | 13,12           | 8,36  |
|         |                                                                                                                                                                                      |        |      |             | TOTAL SERVICOS: | 32,39 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 51,50    |
| VALOR BDI (22,47%):  | 11,57    |
| VALOR COM BDI:       | 63,07    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 9.712,78 |
| TOTAL GERAL:         | 9.712,78 |

### 3.2.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 (M2)

| SERVICO |                                                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 87313   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019 | SINAPI | M3   | 0.00181185  | 417,33          | 0,75  |
| 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,04186026  | 17,44           | 0,73  |
| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0.05141380  | 13,12           | 0,67  |
|         |                                                                                                                                              |        |      |             | TOTAL SERVICOS: | 2,15  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 2,15   |
| VALOR BDI (22,47%):  | 0,48   |
| VALOR COM BDI:       | 2,63   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 865,27 |
| TOTAL GERAL:         | 865,27 |

### 3.2.3. 87286 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019 (M3)

| MATERIAL |                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-----------------|--------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 0.82069435   | 52.50           | 43.08  |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         | SINAPI | KG   | 81.65914507  | 0.86            | 70.22  |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 182.91332849 | 0.65            | 118.89 |
|          |                                                                            |        |      |              | TOTAL MATERIAL: | 232.19 |

| SERVICO | FONTE                                                                                                                                                  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-------|-------|
| 88831   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI         | 4,67087534      | 0,39  | 1,82  |
| 88830   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP         | 1,28595204      | 1,65  | 2,12  |
| 88377   | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H           | 3,60548239      | 15,26 | 55,01 |
|         |                                                                                                                                                        |        |             | TOTAL SERVICOS: | 58,95 |       |


|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 291,14 |
|--------|--------|

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:12:44 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR BDI (22.47%):  | 65,42    |
| VALOR COM BDI:       | 356,56   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 2.346,16 |
| TOTAL GERAL:         | 2.346,16 |

3.3.1. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014 (M2)

| SERVIÇO                                                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2   | 0,11362846  | 33,73          | 3,83  |
| 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021     | SINAPI | M2   | 0,13974271  | 35,76          | 4,99  |
| 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021        | SINAPI | M2   | 0,44674261  | 28,19          | 12,59 |
| TOTAL SERVIÇO:                                                                                                                                                                                           |        |      |             |                | 21,41 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 21,41    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 4,81     |
| VALOR COM BDI:       | 26,22    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 2.517,12 |
| TOTAL GERAL:         | 2.517,12 |

3.3.2. 93391 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)

| MATERIAL                                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                             | SINAPI | KG   | 4,57401961  | 0,78           | 3,56  |
| 00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2   | 0,59382575  | 28,95          | 17,19 |
| 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                  | SINAPI | KG   | 0,48130447  | 4,58           | 2,20  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                            |        |      |             |                | 22,95 |

| SERVIÇO                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20070011  | 20,82          | 4,17  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | SINAPI | H    | 0,20155751  | 13,12          | 2,64  |
| TOTAL SERVIÇO:                                              |        |      |             |                | 6,81  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 29,76    |
| VALOR BDI (22.47%):  | 6,69     |
| VALOR COM BDI:       | 36,45    |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 3.499,20 |
| TOTAL GERAL:         | 3.499,20 |


3.4.1. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 (M2)

| MATERIAL                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ   | 4,43457040  | 0,23           | 1,01  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:13:58 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|          |                                                                                                    |        |    |            |                        |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------------------|--------------|
| 00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 0,97812527 | 3,51                   | 3,43         |
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                            | SINAPI | M2 | 0,82019510 | 30,60                  | 25,09        |
|          |                                                                                                    |        |    |            | <b>TOTAL MATERIAL:</b> | <b>29,53</b> |

| SERVICO |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 93282   | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,06249159  | 14,61           | 0,91  |
| 93281   | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,05808671  | 15,47           | 0,89  |
| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H    | 0,16177413  | 13,12           | 2,12  |
| 88323   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H    | 0,11742841  | 19,93           | 2,34  |
|         |                                                                                                                    |        |      |             | TOTAL SERVICOS: | 6,26  |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR:</b>               | <b>35,79</b>    |
| <b>VALOR BDI (22,47%):</b>  | <b>8,04</b>     |
| <b>VALOR COM BDI:</b>       | <b>43,83</b>    |
| <b>VALOR TOTAL COM BDI:</b> | <b>4.207,68</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>         | <b>4.207,68</b> |

### 3.4.2. 96110 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P (M2)

| MATERIAL |                                                                                                                                              | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------------|-------|
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                  | SINAPI | KG    | 0,14894477  | 20,19           | 3,00  |
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                            | SINAPI | M     | 1,42761705  | 2,63            | 3,75  |
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG    | 0,94069281  | 3,29            | 3,09  |
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                | SINAPI | UN    | 34,42304246 | 0,08            | 2,75  |
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                    | SINAPI | CENTO | 0,12590102  | 21,46           | 2,70  |
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL      | SINAPI | UN    | 1,57347780  | 2,93            | 4,61  |
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M                      | SINAPI | M     | 1,09034131  | 7,78            | 8,48  |
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                            | SINAPI | M2    | 0,47293469  | 19,02           | 8,99  |
|          |                                                                                                                                              |        |       |             | TOTAL MATERIAL: | 37,37 |


| SERVICO |                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 88278   | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,30744256  | 15,71           | 4,82  |
| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | SINAPI | H    | 0,33950083  | 13,12           | 4,45  |
|         |                                                            |        |      |             | TOTAL SERVICOS: | 9,27  |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR:</b>               | <b>46,64</b>    |
| <b>VALOR BDI (22,47%):</b>  | <b>10,48</b>    |
| <b>VALOR COM BDI:</b>       | <b>57,12</b>    |
| <b>VALOR TOTAL COM BDI:</b> | <b>5.483,62</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>         | <b>5.483,62</b> |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:16:40 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.5.1. 00039488 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 325,43 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 73,12  |
| VALOR COM BDI:       | 398,55 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 797,10 |
| TOTAL GERAL:         | 797,10 |

3.5.2. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

| MATERIAL                                                                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO | SINAPI | UN   | 0,58331775  | 349,90         | 204,10 |
| 00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                            | SINAPI | UN   | 6,44008565  | 0,14           | 0,90   |
| 00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                   | SINAPI | UN   | 0,43631580  | 26,84          | 11,71  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                                                                                     |        |      |             |                | 216,71 |

| SERVIÇO                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,36330483  | 17,44          | 6,33  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,18130241  | 13,12          | 2,37  |
| TOTAL SERVIÇO:                             |        |      |             |                | 8,70  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| VALOR:               | 225,41   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 50,65    |
| VALOR COM BDI:       | 276,06   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.104,24 |
| TOTAL GERAL:         | 1.104,24 |

3.6.1. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

| MATERIAL                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001571 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 1,12           | 1,12  |
| 00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                               | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 7,33           | 7,33  |
| TOTAL MATERIAL:                                                                                                       |        |      |             |                | 8,45  |

| SERVIÇO                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,06630000  | 13,35          | 0,88  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,06630000  | 17,64          | 1,16  |
| TOTAL SERVIÇO:                                            |        |      |             |                | 2,04  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| VALOR:               | 10,49 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 2,36  |
| VALOR COM BDI:       | 12,85 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 12,85 |
| TOTAL GERAL:         | 12,85 |


JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:18:10 -03'00'





OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                |                                                                                                                                   |        |    |            |       |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|-------|-------|
| 91946          | SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 6,51  | 6,51  |
| 91994          | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | SINAPI | UN | 1,00000000 | 17,20 | 17,20 |
| TOTAL SERVIÇO: |                                                                                                                                   |        |    |            |       | 23,71 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 23,71  |
| VALOR BDI (22,47%):  | 5,33   |
| VALOR COM BDI:       | 29,04  |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 232,32 |
| TOTAL GERAL:         | 232,32 |

### 3.6.5. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

| SERVIÇO |                                                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 91946   | SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 6,51           | 6,51  |
| 91990   | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | SINAPI | UN   | 1,00000000  | 23,02          | 23,02 |
|         |                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL SERVIÇO: | 29,53 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| VALOR:               | 29,53 |
| VALOR BDI (22,47%):  | 6,64  |
| VALOR COM BDI:       | 36,17 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 72,34 |
| TOTAL GERAL:         | 72,34 |


### 3.6.6. 93146 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016 (UN)

| SERVIÇO | FONTE                                                                                                                                      | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 90447   | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                    | SINAPI | M           | 2,20000000     | 9,37  |
| 90456   | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                            | SINAPI | UN          | 1,00000000     | 2,71  |
| 90466   | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                               | SINAPI | M           | 2,20000000     | 19,16 |
| 91842   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | SINAPI | M           | 2,00000000     | 8,12  |
| 91852   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M           | 2,20000000     | 12,45 |
| 91924   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | SINAPI | M           | 12,60000000    | 32,13 |
| 91926   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | SINAPI | M           | 12,60000000    | 47,75 |
| 91937   | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | SINAPI | UN          | 0,37500000     | 2,97  |
| 91940   | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | SINAPI | UN          | 1,00000000     | 10,03 |
| 92029   | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        | SINAPI | UN          | 1,00000000     | 40,12 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:21:30 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                      |        |
|----------------------|--------|
| TOTAL SERVIÇO:       | 184,81 |
| VALOR:               | 184,81 |
| VALOR BDI (22.47%):  | 41,53  |
| VALOR COM BDI:       | 226,34 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 452,68 |
| TOTAL GERAL:         | 452,68 |

3.6.7. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

| MATERIAL                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA. DE 25 MM | SINAPI | M    | 0,87932771  | 1,78           | 1,56  |
| TOTAL MATERIAL:                                                   |        |      |             |                | 1,56  |

| SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SINAPI | H    | 0,05595720  | 13,35          | 0,74  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,05595720  | 17,64          | 0,98  |
| 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M    | 0,79938884  | 2,78           | 2,22  |
| TOTAL SERVIÇO:                                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | 3,94  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 5,50   |
| VALOR BDI (22.47%):  | 1,24   |
| VALOR COM BDI:       | 6,74   |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 269,60 |
| TOTAL GERAL:         | 269,60 |

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:23:20 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | FONTE  | TIPO     | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 08489    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                    | SINAPI | SERVICO  | M2      | 1.550,00   | 9,39           | 15.493,50   | 28,69 | 28,69     | A  |
| 87519    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                       | SINAPI | SERVICO  | M2      | 154,00     | 63,07          | 9.712,78    | 17,99 | 46,68     | A  |
| 06110    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                                                                                                 | SINAPI | SERVICO  | M2      | 96,00      | 57,12          | 5.483,52    | 10,15 | 56,83     | A  |
| 94210    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                  | SINAPI | SERVICO  | M2      | 96,00      | 43,83          | 4.207,68    | 7,79  | 64,62     | A  |
| 95952    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017                                                                                           | SINAPI | SERVICO  | M3      | 2,18       | 1.674,51       | 3.650,43    | 6,76  | 71,39     | A  |
| 93391    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014                                                                                                    | SINAPI | SERVICO  | M2      | 96,00      | 36,45          | 3.499,20    | 6,48  | 77,87     | A  |
| 94438    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | SERVICO  | M2      | 96,00      | 26,22          | 2.517,12    | 4,65  | 82,53     | B  |
| 87286    | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                        | SINAPI | SERVICO  | M3      | 6,58       | 358,56         | 2.346,16    | 4,34  | 86,87     | B  |
| 93143    | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                                                                            | SINAPI | SERVICO  | UN      | 8,00       | 169,51         | 1.356,08    | 2,51  | 89,38     | B  |
| 94570    | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                          | SINAPI | SERVICO  | M2      | 4,00       | 276,08         | 1.104,24    | 2,04  | 91,43     | B  |
| 87679    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                    | SINAPI | SERVICO  | M2      | 329,00     | 2,63           | 865,27      | 1,60  | 93,03     | B  |
| 102219   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                        | SINAPI | SERVICO  | M2      | 72,00      | 11,79          | 848,88      | 1,57  | 94,60     | B  |
| 00039488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15939) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)             | SINAPI | MATERIAL | UN      | 2,00       | 398,55         | 797,10      | 1,48  | 96,08     | C  |
| 93148    | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                                      | SINAPI | SERVICO  | UN      | 2,00       | 228,34         | 456,68      | 0,84  | 96,92     | C  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:25:20 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA)  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | FORTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL % | CL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|----------|----|
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                | SINAPI | MAO DE OBRA | MES     | 0,10       | 3.606,56       | 360,66      | 0,67 | 97,58    | C  |
| 97583    | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                  | SINAPI | SERVICO     | UN      | 4,00       | 61,93          | 327,72      | 0,61 | 98,19    | C  |
| 160740   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | SERVICO     | M2      | 32,00      | 9,25           | 296,00      | 0,55 | 98,74    | C  |
| 91834    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | SINAPI | SERVICO     | M       | 40,00      | 6,74           | 269,60      | 0,50 | 99,24    | C  |
| 91996    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                     | SINAPI | SERVICO     | UN      | 8,00       | 29,04          | 232,32      | 0,43 | 99,67    | C  |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHADO M2                | SINAPI | MATERIAL    | MIL     | 0,10       | 938,73         | 93,87       | 0,17 | 99,84    | C  |
| 91992    | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                      | SINAPI | SERVICO     | UN      | 2,00       | 36,17          | 72,34       | 0,13 | 99,98    | C  |
| 93655    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                        | SINAPI | SERVICO     | UN      | 1,00       | 12,85          | 12,85       | 0,02 | 100,00   | C  |

| TIPO                    | ITEMS | VALOR     | %     |
|-------------------------|-------|-----------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18,00 | 3.091,59  | 7,01  |
| EQUIPAMENTO             | 8,00  | 82,78     | 0,19  |
| GERAL                   | 1,00  | 17,17     | 0,04  |
| MAO DE OBRA             | 18,00 | 12.122,42 | 27,49 |
| MATERIAL                | 67,00 | 28.848,24 | 65,42 |

Subtotal até 100,00% 54.000,00

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 54.000,00

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 07:27:26 -03'00'  
 ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA)  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                  | SINAPI | MATERIAL    | L       | 339,15     | 24,16          | 8.193,94    | 15,17 | 15,17     | A  |
| 00004763 | PINTOR                                                                                                                                                                                                                                          | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 223,97     | 13,97          | 3.129,86    | 5,79  | 20,97     | A  |
| 00004750 | PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 219,52     | 13,97          | 3.068,88    | 5,68  | 26,65     | A  |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                               | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 273,56     | 9,65           | 2.634,58    | 4,99  | 31,64     | A  |
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                         | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 76,74      | 30,60          | 2.409,41    | 4,46  | 36,10     | A  |
| 00007266 | BLOCO CERAMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | MIL     | 3,29       | 705,00         | 2.322,62    | 4,30  | 40,40     | A  |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 3.164,15   | 0,65           | 2.056,70    | 3,81  | 44,21     | A  |
| 00001297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2                                                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 57,01      | 28,95          | 1.650,36    | 3,06  | 47,27     | A  |
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 45,40      | 19,02          | 863,54      | 1,60  | 48,86     | A  |
| 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO                                                                        | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 2,33       | 349,90         | 816,41      | 1,51  | 50,38     | A  |
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M                                                                                                                        | SINAPI | MATERIAL    | M       | 104,67     | 7,78           | 814,35      | 1,51  | 51,88     | A  |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                               | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 920,87     | 0,81           | 745,91      | 1,38  | 53,27     | A  |
| 00001627 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 6953)                                                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | M3      | 1,60       | 422,15         | 699,24      | 1,29  | 54,56     | A  |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 607,93     | 0,86           | 594,82      | 1,29  | 55,85     | A  |
| 00039486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 2,00       | 325,43         | 650,86      | 1,21  | 57,05     | A  |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                                                                                                                                                                 | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 47,66      | 13,01          | 620,06      | 1,15  | 58,20     | A  |
| 000370   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | SINAPI | MATERIAL    | M3      | 11,22      | 52,50          | 589,21      | 1,09  | 59,29     | A  |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                           | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 920,87     | 0,57           | 524,90      | 0,97  | 60,26     | A  |
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL                                                                                                         | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 151,05     | 2,93           | 442,59      | 0,82  | 61,08     | A  |
| 00002436 | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                     | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 30,59      | 13,67          | 427,35      | 0,79  | 61,87     | A  |
| 00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 29,79      | 13,42          | 399,81      | 0,74  | 62,62     | A  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:29:49 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL % | CL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|----------|----|
| 00034557 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM                    | SINAPI | MATERIAL    | M       | 98,01      | 3,96           | 388,13      | 0,72 | 63,33    | A  |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | L       | 12,09      | 31,53          | 381,23      | 0,71 | 64,04    | A  |
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                            | SINAPI | MATERIAL    | M       | 137,05     | 2,63           | 360,44      | 0,67 | 64,71    | A  |
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                     | SINAPI | MATERIAL    | M       | 149,94     | 2,39           | 358,36      | 0,66 | 65,37    | A  |
| 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                        | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 439,11     | 0,78           | 342,50      | 0,63 | 66,01    | A  |
| 00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                                                                                    | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 19,50      | 17,39          | 339,08      | 0,63 | 66,63    | A  |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                    | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 221,31     | 1,50           | 331,97      | 0,61 | 67,25    | A  |
| 00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTÁVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                           | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 93,90      | 3,51           | 329,59      | 0,61 | 67,86    | A  |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                            | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 221,31     | 1,48           | 327,54      | 0,61 | 68,46    | A  |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                  | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 268,94     | 1,15           | 309,28      | 0,57 | 69,04    | A  |
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 90,31      | 3,29           | 297,11      | 0,55 | 69,59    | A  |
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | MES     | 0,10       | 2.944,87       | 294,49      | 0,55 | 70,13    | A  |
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                  | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 14,30      | 20,19          | 288,69      | 0,53 | 70,67    | A  |
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 29,43      | 9,78           | 287,64      | 0,53 | 71,20    | A  |
| 00043480 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                  | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 245,90     | 1,09           | 268,03      | 0,50 | 71,70    | A  |
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 3.304,61   | 0,08           | 264,37      | 0,49 | 72,19    | A  |
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | CENTO   | 12,09      | 21,46          | 259,38      | 0,48 | 72,67    | A  |
| 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                 | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 24,59      | 10,31          | 253,55      | 0,47 | 73,14    | A  |
| 00003788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)                   | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 4,00       | 58,46          | 233,84      | 0,43 | 73,57    | A  |
| 00037395 | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)                                                                                             | SINAPI | MATERIAL    | CENTO   | 5,61       | 40,21          | 233,51      | 0,43 | 74,00    | A  |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                      | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 23,03      | 9,61           | 225,97      | 0,42 | 74,42    | A  |
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                        | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 15,38      | 13,97          | 214,83      | 0,40 | 74,82    | A  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:32:13 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO. PINTURA DA ESCOLA. CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA)  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 46,21      | 4,58           | 211,62      | 0,39 | 75,21     | A  |
| 00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                            | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 24,35      | 8,47           | 206,26      | 0,38 | 75,59     | A  |
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                        | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 19,60      | 10,37          | 203,28      | 0,38 | 75,97     | A  |
| 00012069 | TELHADOR                                                                                                                                            | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 11,38      | 16,67          | 189,69      | 0,35 | 76,32     | A  |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                 | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 245,90     | 0,74           | 181,96      | 0,34 | 76,66     | A  |
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                    | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 12,43      | 13,97          | 173,61      | 0,32 | 76,98     | A  |
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM                          | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 4,08       | 41,19          | 168,08      | 0,31 | 77,29     | A  |
| 00004491 | PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                            | SINAPI | MATERIAL    | M       | 18,27      | 9,11           | 166,40      | 0,31 | 77,60     | A  |
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                | SINAPI | MATERIAL    | L       | 11,82      | 12,88          | 152,29      | 0,28 | 77,88     | A  |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                 | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 266,94     | 0,56           | 150,60      | 0,28 | 78,16     | A  |
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO                                                                                                                    | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 11,73      | 11,96          | 140,28      | 0,26 | 78,42     | A  |
| 00000378 | ARMADOR                                                                                                                                             | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 9,40       | 13,97          | 131,32      | 0,24 | 78,66     | A  |
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 13,60      | 9,25           | 125,76      | 0,23 | 78,89     | A  |
| 00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                       | SINAPI | MATERIAL    | CJ      | 425,72     | 0,23           | 97,92       | 0,18 | 79,08     | A  |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 12,00      | 7,66           | 91,92       | 0,17 | 79,25     | A  |
| 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 8,00       | 9,80           | 78,40       | 0,15 | 79,39     | A  |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PALUSTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2 | SINAPI | MATERIAL    | MIL     | 0,10       | 766,50         | 76,65       | 0,14 | 79,53     | A  |
| 0002689  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                            | SINAPI | MATERIAL    | M       | 44,37      | 1,65           | 73,22       | 0,14 | 79,67     | A  |
| 00043486 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                             | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 89,24      | 0,76           | 67,82       | 0,13 | 79,79     | A  |
| 00004517 | SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | M       | 21,03      | 3,19           | 67,09       | 0,12 | 79,92     | A  |
| 00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM                      | SINAPI | MATERIAL    | M2      | 0,96       | 69,75          | 67,00       | 0,12 | 80,04     | B  |
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                            | SINAPI | MATERIAL    | M       | 35,17      | 1,78           | 62,61       | 0,12 | 80,16     | B  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:36:03 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                   | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 20,00      | 2,85           | 57,00       | 0,11 | 80,25     | B  |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                    | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 52,05      | 1,07           | 55,70       | 0,10 | 80,37     | B  |
| 00000392 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                          | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 20,78      | 2,31           | 48,01       | 0,09 | 80,46     | B  |
| 00038961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,75       | 26,84          | 46,84       | 0,09 | 80,54     | B  |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 2,63       | 17,38          | 45,76       | 0,08 | 80,63     | B  |
| 00001013 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²           | SINAPI | MATERIAL    | M       | 29,99      | 1,50           | 44,98       | 0,08 | 80,71     | B  |
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                       | SINAPI | MATERIAL    | M3      | 0,57       | 75,00          | 42,47       | 0,06 | 80,79     | B  |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                            | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 52,05      | 0,78           | 40,60       | 0,08 | 80,86     | B  |
| 00043463 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                          | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 29,42      | 1,26           | 37,07       | 0,07 | 80,93     | B  |
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR                                                                                                              | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 2,95       | 10,99          | 32,44       | 0,06 | 80,99     | B  |
| 00038099 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)     | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 20,00      | 1,48           | 29,60       | 0,05 | 81,05     | B  |
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,01       | 5.500,00       | 29,35       | 0,05 | 81,10     | B  |
| 00043056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                          | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 2,55       | 9,77           | 24,94       | 0,05 | 81,15     | B  |
| 00006165 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                      | SINAPI | MATERIAL    | M       | 1,00       | 24,75          | 24,87       | 0,05 | 81,20     | B  |
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                      | SINAPI | MATERIAL    | M       | 1,34       | 16,55          | 22,65       | 0,04 | 81,24     | B  |
| 00040275 | LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHÊ METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 16" CM E EXTENSÃO DE 2 M        | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES     | 2,13       | 10,00          | 21,35       | 0,04 | 81,28     | B  |
| 00031872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                         | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 10,00      | 1,96           | 19,60       | 0,04 | 81,31     | B  |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                      | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 1,79       | 9,89           | 17,66       | 0,03 | 81,35     | B  |
| 00038113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                    | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 2,00       | 8,76           | 17,52       | 0,03 | 81,38     | B  |
| 00002705 | ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                             | SINAPI | GERAL       | KWH     | 22,89      | 0,75           | 17,17       | 0,03 | 81,41     | B  |
| 00005316 | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                 | SINAPI | MATERIAL    | L       | 1,21       | 13,59          | 16,40       | 0,03 | 81,44     | B  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:13:02 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA)  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM                                                | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 77,93      | 0,21           | 16,37       | 0,03 | 81,47     | B  |
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR                                                                                                                                                 | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 1,52       | 9,74           | 14,83       | 0,03 | 81,50     | B  |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                    | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 29,42      | 0,45           | 13,24       | 0,02 | 81,52     | B  |
| 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                               | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 3,75       | 3,52           | 13,20       | 0,02 | 81,55     | B  |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                        | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 14,01      | 0,94           | 13,17       | 0,02 | 81,57     | B  |
| 00005068 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                     | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 0,53       | 20,60          | 10,91       | 0,02 | 81,59     | B  |
| 00004230 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                                                                                                            | SINAPI | MAO DE OBRA | H       | 0,82       | 13,33          | 10,89       | 0,02 | 81,61     | B  |
| 00040287 | LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1 20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                             | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES     | 4,26       | 2,50           | 10,66       | 0,02 | 81,63     | B  |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 920,87     | 0,01           | 9,21        | 0,02 | 81,65     | B  |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                   | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 920,87     | 0,01           | 9,21        | 0,02 | 81,67     | B  |
| 00010749 | LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORÇADO | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES     | 1,91       | 4,58           | 8,75        | 0,02 | 81,68     | B  |
| 00040270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS                                                                           | SINAPI | MATERIAL    | M       | 0,10       | 88,43          | 8,66        | 0,02 | 81,70     | B  |
| 00040304 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                           | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 0,32       | 25,42          | 8,25        | 0,02 | 81,71     | B  |
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                       | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,00       | 7,33           | 7,33        | 0,01 | 81,73     | B  |
| 00040271 | LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M                                                               | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES     | 1,06       | 6,50           | 6,92        | 0,01 | 81,74     | B  |
| 00036487 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV                                                                           | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 4.723,67       | 5,50        | 0,01 | 81,75     | B  |
| 021127   | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                              | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,36       | 3,74           | 5,09        | 0,01 | 81,76     | B  |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 14,01      | 0,32           | 4,48        | 0,01 | 81,77     | B  |
| 00004377 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO "32" MM                                                       | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 25,76      | 0,14           | 3,61        | 0,01 | 81,77     | B  |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5                                                        | SINAPI | MATERIAL    | UN      | 1,00       | 1,12           | 1,12        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA                                                                                     | SINAPI | MATERIAL    | L       | 0,13       | 8,14           | 1,09        | 0,00 | 81,78     | B  |

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:15:32 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                 | FONTE  | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %    | ACUMUL. % | CL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | SINAPI | ENCARGOS    | H       | 89,24      | 0,01           | 0,89        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00005073 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                       | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 0,04       | 20,99          | 0,75        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)             | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 2.825,82       | 0,16        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                       | SINAPI | MATERIAL    | KG      | 0,00       | 22,81          | 0,10        | 0,00 | 81,78     | B  |
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 16" (250 MM) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN      | 0,00       | 1.113,49       | 0,09        | 0,00 | 81,78     | B  |

| TIPO                    | ITEMS | VALOR     | %     |
|-------------------------|-------|-----------|-------|
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18,00 | 3.091,59  | 7,01  |
| EQUIPAMENTO             | 8,00  | 82,78     | 0,19  |
| GERAL                   | 1,00  | 17,17     | 0,04  |
| MAO DE OBRA             | 18,00 | 12.122,42 | 27,49 |
| MATERIAL                | 67,00 | 28.848,24 | 65,42 |

Subtotal até 81,78% 44.162,17

Outros 9.837,83

Valor total do Orçamento 54.000,00

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.01.20 07:16:57 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2     | Total parcela |
|------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 1    | REPARO NO TELHADO DA ENTRADA | 454,53      | 100,00 %  |           | 100,00 %      |
|      |                              |             | 454,53    |           | 454,53        |
| 2    | PINTURA DE TODA ESCOLA       | 16.638,38   | 50,00 %   | 50,00 %   | 100,00 %      |
|      |                              |             | 8.319,19  | 8.319,19  | 16.638,38     |
| 3    | COSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA | 36.907,09   | 50,00 %   | 50,00 %   | 100,00 %      |
|      |                              |             | 18.453,55 | 18.453,54 | 36.907,09     |
|      |                              | 54.000,00   | 27.227,27 | 26.772,73 | 54.000,00     |
|      |                              |             | 27.227,27 | 54.000,00 |               |

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:20:12 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## **CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS**

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:25:54 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | UNIDADE | QTD. MÊS 1     | QTD. MÊS 2     | TOTAL          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                            | KG      | 12,30000000    | 12,30000000    | 24,60000000    |
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                            | KG      | 9,80000000     | 9,80000000     | 19,60000000    |
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                           | KG      | 14,72000000    | 14,72000000    | 29,44000000    |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                            | H       | 0,89000000     | 0,89000000     | 1,78000000     |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                 | H       | 11,51000000    | 11,51000000    | 23,02000000    |
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                             | M3      | 0,28000000     | 0,28000000     | 0,56000000     |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                              | M3      | 5,61000000     | 5,61000000     | 11,22000000    |
| 00000378 | ARMADOR                                                                                                                                 | H       | 4,70000000     | 4,70000000     | 9,40000000     |
| 00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                | UN      | 10,39000000    | 10,39000000    | 20,78000000    |
| 00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                | M       | 14,99000000    | 14,99000000    | 29,98000000    |
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                | M       | 74,97000000    | 74,97000000    | 149,94000000   |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                      | KG      | 403,97000000   | 403,97000000   | 807,94000000   |
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                   | H       | 7,69000000     | 7,69000000     | 15,38000000    |
| 00001297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                       | M2      | 28,50000000    | 28,50000000    | 57,00000000    |
| 00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM          | M2      | 0,48000000     | 0,48000000     | 0,96000000     |
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM              | M2      | 2,04000000     | 2,04000000     | 4,08000000     |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                      | KG      | 1,582,08000000 | 1,582,08000000 | 3,164,16000000 |
| 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                   | KG      | 219,55000000   | 219,55000000   | 439,10000000   |
| 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3      | 0,83000000     | 0,83000000     | 1,66000000     |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                            | UN      | 0,50000000     | 0,50000000     | 1,00000000     |
| 00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                           | CJ      | 212,85000000   | 212,86000000   | 425,72000000   |
| 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                  | UN      | 1,88000000     | 1,88000000     | 3,76000000     |
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                               | UN      | 5,00000000     | 5,00000000     | 10,00000000    |
| 00002436 | ELETRICISTA                                                                                                                             | H       | 15,29000000    | 15,29000000    | 30,58000000    |
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                | M       | 17,59000000    | 17,59000000    | 35,18000000    |
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                | M       | 22,19000000    | 22,19000000    | 44,38000000    |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | L       | 0,07000000     | 0,07000000     | 0,14000000     |
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                        | H       | 6,22000000     | 6,22000000     | 12,44000000    |
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                   | KW/H    | 11,45000000    | 11,45000000    | 22,90000000    |
| 00003788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)               | UN      | 2,00000000     | 2,00000000     | 4,00000000     |
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                                                                                | H       | 0,41000000     | 0,41000000     | 0,82000000     |
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO                                                                                                        | H       | 5,86000000     | 5,86000000     | 11,72000000    |
| 00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                     | UN      | 46,95000000    | 46,95000000    | 93,90000000    |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:29:59 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | TOTAL        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 00004377 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                          | UN      | 12,88000000  | 12,88000000  | 25,76000000  |
| 00004491 | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                | M       | 9,13000000   | 9,13000000   | 18,26000000  |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                  | M       | 10,52000000  | 10,52000000  | 21,04000000  |
| 00004750 | PEDREIRO                                                                                                                                                                 | H       | 109,76000000 | 109,76000000 | 219,52000000 |
| 00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                                                                                                                | H       | 9,75000000   | 9,75000000   | 19,50000000  |
| 00004783 | PINTOR                                                                                                                                                                   | H       | 111,99000000 | 111,99000000 | 223,98000000 |
| 00005068 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                          | KG      | 0,26000000   | 0,26000000   | 0,52000000   |
| 00005073 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                      | KG      | 0,02000000   | 0,02000000   | 0,04000000   |
| 00005319 | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                        | L       | 0,61000000   | 0,61000000   | 1,22000000   |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                        | H       | 136,79000000 | 136,79000000 | 273,58000000 |
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR                                                                                                                                                      | H       | 0,76000000   | 0,76000000   | 1,52000000   |
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR                                                                                                                                                     | H       | 1,48000000   | 1,48000000   | 2,96000000   |
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                             | M       | 0,50000000   | 0,50000000   | 1,00000000   |
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                             | M       | 0,67000000   | 0,67000000   | 1,34000000   |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                   | MIL     | 0,10000000   |              | 0,10000000   |
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                  | M2      | 39,37000000  | 39,37000000  | 78,74000000  |
| 00007266 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                              | MIL     | 1,65000000   | 1,65000000   | 3,30000000   |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                | L       | 6,05000000   | 6,05000000   | 12,10000000  |
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                     | L       | 5,91000000   | 5,91000000   | 11,82000000  |
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                           | L       | 169,58000000 | 169,58000000 | 339,16000000 |
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                        | UN      |              |              | 0,00000000   |
| 00010749 | LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO        | MES     | 0,96000000   | 0,96000000   | 1,92000000   |
| 00012869 | TELHADOR                                                                                                                                                                 | H       | 5,69000000   | 5,69000000   | 11,38000000  |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                        | UN      |              |              | 0,00000000   |
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)                                                               | UN      |              |              | 0,00000000   |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                      | KG      |              |              | 0,00000000   |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                   | UN      | 0,68000000   | 0,68000000   | 1,36000000   |
| 00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                         | H       | 14,90000000  | 14,90000000  | 29,80000000  |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                         | KG      | 23,10000000  | 23,10000000  | 46,20000000  |
| 00034557 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                | M       | 49,01000000  | 49,01000000  | 98,02000000  |
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                           | UN      | 0,50000000   | 0,50000000   | 1,00000000   |
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                                                                                | UN      |              |              | 0,00000000   |
| 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN      | 1,17000000   | 1,17000000   | 2,34000000   |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                   | H       | 460,42000000 | 460,42000000 | 920,84000000 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:33:49 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QTD. MÊS 1     | QTD. MÊS 2     | TOTAL          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                            | H       | 460,42000000   | 460,42000000   | 920,84000000   |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                | H       | 460,42000000   | 460,42000000   | 920,84000000   |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                | H       | 460,42000000   | 460,42000000   | 920,84000000   |
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                | CENTO   | 2,90000000     | 2,90000000     | 5,80000000     |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                                                                                                                                                                  | H       | 23,83000000    | 23,83000000    | 47,66000000    |
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                  | UN      | 10,00000000    | 10,00000000    | 20,00000000    |
| 00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                                                                                                    | UN      | 10,00000000    | 10,00000000    | 20,00000000    |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                            | UN      | 6,00000000     | 6,00000000     | 12,00000000    |
| 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                            | UN      | 4,00000000     | 4,00000000     | 8,00000000     |
| 00038113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                   | UN      | 1,00000000     | 1,00000000     | 2,00000000     |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                             | UN      | 38,97000000    | 38,97000000    | 77,94000000    |
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                | M2      | 22,70000000    | 22,70000000    | 45,40000000    |
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M                                                                                                                         | M       | 52,34000000    | 52,34000000    | 104,68000000   |
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL                                                                                                          | UN      | 75,53000000    | 75,53000000    | 151,06000000   |
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                | M       | 68,53000000    | 68,53000000    | 137,06000000   |
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                     | KG      | 45,15000000    | 45,15000000    | 90,30000000    |
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                    | UN      | 1,652,31000000 | 1,652,31000000 | 3,304,62000000 |
| 00039488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN      | 1,00000000     | 1,00000000     | 2,00000000     |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                         | UN      | 0,87000000     | 0,87000000     | 1,74000000     |
| 00040270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                        | M       | 0,05000000     | 0,05000000     | 0,10000000     |
| 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M                                                                                                                                            | MES     | 0,53000000     | 0,53000000     | 1,06000000     |
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6" CM E EXTENSAO DE 2 M                                                                                                                      | MES     | 1,07000000     | 1,07000000     | 2,14000000     |
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                                                                                          | MES     | 2,13000000     | 2,13000000     | 4,26000000     |
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                        | KG      | 0,16000000     | 0,16000000     | 0,32000000     |
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                                                                                        | CENTO   | 6,04000000     | 6,04000000     | 12,08000000    |
| 00041097 | TELHADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                            | MES     | 0,10000000     |                | 0,10000000     |
| 00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                         | KG      | 12,18000000    | 12,18000000    | 24,36000000    |
| 00043056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                         | KG      | 1,28000000     | 1,28000000     | 2,56000000     |
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                    | KG      | 6,80000000     | 6,80000000     | 13,60000000    |
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                      | KG      | 7,15000000     | 7,15000000     | 14,30000000    |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:38:38 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                              | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | TOTAL        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                     | KG      | 1,31000000   | 1,31000000   | 2,62000000   |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                       | H       | 14,72000000  | 14,72000000  | 29,44000000  |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                 | H       | 26,03000000  | 26,03000000  | 52,06000000  |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                   | H       | 7,00000000   | 7,00000000   | 14,00000000  |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                        | H       | 44,62000000  | 44,62000000  | 89,24000000  |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                    | H       | 122,95000000 | 122,95000000 | 245,90000000 |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                      | H       | 110,65000000 | 110,65000000 | 221,30000000 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                    | H       | 134,47000000 | 134,47000000 | 268,94000000 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                               | H       | 14,72000000  | 14,72000000  | 29,44000000  |
| 00043484 | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                         | H       | 26,03000000  | 26,03000000  | 52,06000000  |
| 00043485 | EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                           | H       | 7,00000000   | 7,00000000   | 14,00000000  |
| 00043488 | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                | H       | 44,62000000  | 44,62000000  | 89,24000000  |
| 00043489 | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                            | H       | 122,95000000 | 122,95000000 | 245,90000000 |
| 00043490 | EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                              | H       | 110,65000000 | 110,65000000 | 221,30000000 |
| 00043491 | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                            | H       | 134,47000000 | 134,47000000 | 268,94000000 |
| 101969   | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020                   | M2      | 0,07000000   | 0,07000000   | 0,14000000   |
| 87301    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                       | M3      | 1,45000000   | 1,45000000   | 2,90000000   |
| 88238    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H       | 0,75000000   | 0,75000000   | 1,50000000   |
| 88239    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H       | 1,46000000   | 1,46000000   | 2,92000000   |
| 88245    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H       | 4,66000000   | 4,66000000   | 9,32000000   |
| 88247    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H       | 11,18000000  | 11,18000000  | 22,36000000  |
| 88248    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H       | 0,88000000   | 0,88000000   | 1,76000000   |
| 88262    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H       | 7,62000000   | 7,62000000   | 15,24000000  |
| 88264    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H       | 14,84000000  | 14,84000000  | 29,68000000  |
| 88267    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | H       | 6,12000000   | 6,12000000   | 12,24000000  |
| 88295    | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H       | 5,79000000   | 5,79000000   | 11,58000000  |
| 88297    | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | H       | 0,40000000   | 0,40000000   | 0,80000000   |
| 88309    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H       | 107,91000000 | 107,91000000 | 215,82000000 |
| 88316    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H       | 134,47000000 | 134,47000000 | 268,94000000 |
| 88377    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H       | 23,67000000  | 23,67000000  | 47,34000000  |
| 88629    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                             | M3      | 0,04000000   | 0,04000000   | 0,08000000   |
| 88826    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 | H       | 31,41000000  | 31,41000000  | 62,82000000  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:42:55 -03'00'



OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UNIDADE | QTD. MÊS 1  | QTD. MÊS 2  | TOTAL       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 88827  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014                 | H       | 31,41000000 | 31,41000000 | 62,82000000 |
| 88828  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014            | H       | 6,99000000  | 6,99000000  | 13,98000000 |
| 88829  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H       | 6,99000000  | 6,99000000  | 13,98000000 |
| 88830  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014            | CHP     | 6,99000000  | 6,99000000  | 13,98000000 |
| 88831  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014            | CHI     | 24,43000000 | 24,43000000 | 48,86000000 |
| 90582  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015                                                | H       | 0,16000000  | 0,16000000  | 0,32000000  |
| 90583  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015                                                     | H       | 0,16000000  | 0,16000000  | 0,32000000  |
| 90584  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015                                                | H       | 0,05000000  | 0,05000000  | 0,10000000  |
| 90585  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015                                     | H       | 0,05000000  | 0,05000000  | 0,10000000  |
| 90586  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                | CHP     | 0,05000000  | 0,05000000  | 0,10000000  |
| 90587  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                | CHI     | 0,10000000  | 0,10000000  | 0,20000000  |
| 91688  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015                                                   | H       | 0,40000000  | 0,40000000  | 0,80000000  |
| 91689  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                                                        | H       | 0,40000000  | 0,40000000  | 0,80000000  |
| 91690  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015                                                   | H       | 0,15000000  | 0,15000000  | 0,30000000  |
| 91691  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015                                        | H       | 0,15000000  | 0,15000000  | 0,30000000  |
| 91692  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                   | CHP     | 0,15000000  | 0,15000000  | 0,30000000  |
| 91693  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                   | CHI     | 0,26000000  | 0,26000000  | 0,52000000  |
| 91946  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | UN      | 10,00000000 | 10,00000000 | 20,00000000 |
| 91995  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | UN      | 4,00000000  | 4,00000000  | 8,00000000  |
| 92028  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | UN      | 1,00000000  | 1,00000000  | 2,00000000  |
| 92263  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                           | M2      | 0,65000000  | 0,65000000  | 1,30000000  |
| 92265  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                    | M2      | 0,60000000  | 0,60000000  | 1,20000000  |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:47:37 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES




## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                     | UNIDADE | QTD. MÊS 1  | QTD. MÊS 2  | TOTAL       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 92267  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                | M2      | 0,46000000  | 0,46000000  | 0,92000000  |
| 92272  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                                           | M       | 2,88000000  | 2,88000000  | 5,76000000  |
| 92791  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                    | KG      | 5,65000000  | 5,65000000  | 11,30000000 |
| 92792  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                    | KG      | 4,63000000  | 4,63000000  | 9,26000000  |
| 92793  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                    | KG      | 0,15000000  | 0,15000000  | 0,30000000  |
| 92794  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                   | KG      | 13,26000000 | 13,26000000 | 26,52000000 |
| 92795  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                   | KG      | 7,98000000  | 7,98000000  | 15,96000000 |
| 92796  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                   | KG      | 2,99000000  | 2,99000000  | 5,98000000  |
| 92797  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                   | KG      | 0,41000000  | 0,41000000  | 0,82000000  |
| 92798  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                   | KG      | 0,71000000  | 0,71000000  | 1,42000000  |
| 92800  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                 | KG      | 0,70000000  | 0,70000000  | 1,40000000  |
| 92801  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                 | KG      | 6,86000000  | 6,86000000  | 13,72000000 |
| 92802  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                 | KG      | 8,68000000  | 8,68000000  | 17,36000000 |
| 93277  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016           | H       | 5,79000000  | 5,79000000  | 11,58000000 |
| 93278  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                 | H       | 5,79000000  | 5,79000000  | 11,58000000 |
| 93279  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | H       | 2,79000000  | 2,79000000  | 5,58000000  |
| 93280  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H       | 2,79000000  | 2,79000000  | 5,58000000  |
| 95308  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                             | H       | 0,75000000  | 0,75000000  | 1,50000000  |
| 95309  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                         | H       | 1,46000000  | 1,46000000  | 2,92000000  |
| 95314  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                         | H       | 4,66000000  | 4,66000000  | 9,32000000  |
| 95316  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                         | H       | 11,18000000 | 11,18000000 | 22,36000000 |
| 95317  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                    | H       | 0,88000000  | 0,88000000  | 1,76000000  |
| 95324  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                       | H       | 9,63000000  | 9,63000000  | 19,26000000 |
| 95330  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                           | H       | 7,62000000  | 7,62000000  | 15,24000000 |
| 95332  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                     | H       | 14,84000000 | 14,84000000 | 29,68000000 |

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS  
 DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:29:14 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UNIDADE | QTD. MÊS 1   | QTD. MÊS 2   | TOTAL        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 95335  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | H       | 6,12000000   | 6,12000000   | 12,24000000  |
| 95344  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | H       | 14,76000000  | 14,76000000  | 29,52000000  |
| 95358  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                           | H       | 5,79000000   | 5,79000000   | 11,58000000  |
| 95360  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA           | H       | 0,40000000   | 0,40000000   | 0,80000000   |
| 95371  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | H       | 107,91000000 | 107,91000000 | 215,82000000 |
| 95372  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                        | H       | 110,65000000 | 110,65000000 | 221,30000000 |
| 95378  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | H       | 134,47000000 | 134,47000000 | 268,94000000 |
| 95385  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                    | H       | 5,64000000   | 5,64000000   | 11,28000000  |
| 95389  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H       | 23,67000000  | 23,67000000  | 47,34000000  |

ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
REGISTRO: 1005965676

JOSE CARLOS DE  
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
Dados: 2022.01.20 07:37:31 -03'00'

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 3,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 0,59        |
| R                         | Riscos                | 0,97        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>4,56</b> |
| <b>Beneficio</b>          |                       |             |
| S+G                       | Seguro + Garantia     | 0,80        |
| L                         | Lucro                 | 6,16        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,96</b> |
| <b>Impostos</b>           |                       |             |
| I                         | COFINS                | 3,00        |
|                           | ISS                   | 5,00        |
|                           | PIS                   | 0,65        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>8,65</b> |

BDI = 22,47%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:42:23 -03'00'

ENGº JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676

OBRA: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS  
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA A REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS (REPARO NO  
 TELHADO, PINTURA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA).  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
 CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 1,00         | 1,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>17,80</b> | <b>17,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,87        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 3,95         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,85         | 0,66         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,84        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,48         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 9,13         | 7,02         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>45,04</b> | <b>16,73</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,49         | 3,46        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11         | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,54         | 3,49        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,11         | 2,39        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,63</b> | <b>9,71</b> |

|          |                                                                                                            |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,02        | 2,98        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,40</b> | <b>3,27</b> |

Horista = 83,87%  
 Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

JOSE CARLOS DE  
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE  
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687  
 Dados: 2022.01.20 07:48:06 -03'00'  
 ENG° JOSE CARLOS DE CARVALHO  
 REGISTRO: 1005965676